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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

L. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

IL. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.  Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na wykonaniu kompleksowej
dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Gaski-Swidry Nr 141019N oraz odcinka drogi
Swidry-Dziegiele Nr 141048N wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz na wykonaniu robét zwigzanych z budows drogi.

Przedmiotowa droga znajduje si¢ w powiecie oleckim na terenie gminy Olecko w miejscowosciach
Dziegiele Oleckie i Swidry. Stanowi potaczenie z droga powiatowa nr 1842N Romejki-Kijewo oraz z
droga krajowa nr 65.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi.

Wymagania z zakresu czesci projektowej:

—uzyskanie map do celow projektowych,

—dokonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

—wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych,

—sporzadzenie karty informacyjnej o planowanym przedsigwzi¢ciu i uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

—sporzadzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej na przebudowe
przepustow,

—sporzadzenie projektu budowlanego,

—sporzadzenie projektu podziatu dziatek,

—uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,

—sporzadzenie projektoéw wykonawczych branzy drogowej z kompletem wymaganych uzgodnien,

—sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét ,
sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich,

—opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z kompletem
wymaganych uzgodnien,

—wykonanie dokumentacji dotyczacej stanu prawnego nieruchomosci przejetych na rzecz Gminy Olecko
okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z opracowaniem
dokumentacji formalno-prawne;j.

Wymagania z zakresu budowy drogi:

—  roboty rozbidrkowe istniejgcej konstrukceji jezdni i przepustow, roboty ziemne,

—  przebudowa przepustow w pasie drogi,

—  wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie §cieralnej z betonu asfaltowego
alternatywnie z betonu cementowego,

—  oznakowanie pionowe i poziome,

—  sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej taczacej miejscowosci Swidry i Dziegiele z droga
krajowg Nr 65 stanowigca dojazd do miejscowosci Olecko od strony potudniowej o tgcznej dt ok. 5,5km,
Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi:

Klasa techniczna drogi - L

Predkos¢ projektowa - Vp=40km/h

Szerokos¢ korony drogi - 6,0m

Szerokos¢ jezdni - 3,50m (zasadnicza)

Pochylenia poprzeczne jezdni - 2,0%

Szerokos¢ poboczy gruntowych - 2x1,25m
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Kategoria ruchu - KR1

Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu 1 x3,50m
Pochylenie skarp nasypow i wykopow 1:1,5

Spadek poboczy gruntowych 8,0%

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Realizacja projektu jest zgodna ze Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko uchwalonym Uchwata nr ORN.0007.94.2015 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 29.12.2015 r. wraz z pdzniejsza zmiang wprowadzong Uchwatg Nr ORN.0007.78.2018
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 wrzes$nia 2018 r Teren objety opracowaniem potozony jest w
obszarze oznaczonym B.2 o funkcji osadniczo-rolniczo-turystyczne;.

Warunki $rodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi skutkami w zakresie
oddzialywania na otoczenie drogi.

Poprawa stanu drogi wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu , zapylenia i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Powyzsze przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do wymagajacych opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko

Ochrona konserwatorska terenu.

Na terenie przylegtym bezposrednio do drogi i w strefie jej oddziatywania nie wystgpuja obiekty
zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow ani objete ochrona na podstawie ustalen w decyzji o lokalizacji
celu publicznego.

Warunki geologiczne.

Na catej dlugosci trasy w podtozu wystepujg grunty przepuszczalne w postaci piaskow drobnych i
$rednich. W miejscach wskazujacych na wystgpowanie w podtozu gruntéw organicznych zatozono
wzmocnienie podloza geosiatka o sztywnych weztach z uwagi na znaczng migzszos¢ warstwy torfu oraz
przewidywanego lekkiego obcigzenia ruchem.

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntow oraz warunkow wodnych zgodnie z ,,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ,, IBDiM Warszawa 1997r podtoze zakwalifikowano
do grupy nos$nosci od G1-2.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, w konsekwencji ktorej nastapi podziat dziatek 1
pozyskanie przez Inwestora —Gming Olecko terenu niezbednego do realizacji przedsiewzigcia.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem realizacji jest ujednolicenie charakteru i przekroju drogi na catej dlugosci ciggu drogowego ,
dostosowanie nos$nosci i parametrow geometrycznych drogi do klasy technicznej ,,L” , zapewnienie
catorocznej tgcznosci komunikacyjnej na odcinku objetym projektem oraz poprawa bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego. Zasadniczy przebieg trasy drogowej projektowany jest po istniejgcym
sladzie drogi i wynika glownie z maksymalnego wykorzystania istniejacej nawierzchni oraz utrzymania
drogi w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na catej dlugosci opracowania droga przebiega przez tereny rolne i lesne z pojedynczo wystgpujaca
zabudowg siedliskows.

Natezenie ruchu na drodze jest niewielkie i wynika gltéwnie z ruchu gospodarczego zwigzanego z
prowadzona gospodarka rolna i le$na.

Zakres opracowania stanowi polaczenie miejscowosci Gaski-Swidry-Dziggiele poprzez droge krajowa i
powiatowe z Oleckiem bgdacym miejscem lokalizacji administracji gminnej i powiatowej. Przebieg trasy
przedstawiono na zatgczniku graficznym.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1 Jezdnia

Zaklada si¢ szerokos¢ jezdni 3.5m (zasadnicza) , ruch kategorii KR1, przekrdj poprzeczny ,,daszkowy”
2,0% 1 konstrukcje nawierzchni jak dla drog strefy:
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Zatozono konstrukcje nawierzchni typowa wedtug warunkéw technicznych drog i ich usytuowania o
nastgpujacych przekrojach konstrukcyjnych:

- na odcinku nowej konstrukcji nawierzchni :
- 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm

- S5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0-16mm

- 20cm —podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm z
zawarto$cig 50% ziaren famanych

- 15cm — warstwa odcinajaca z piasku
alternatywnie
- 14cm — warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37

- 15¢cm —podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm z
zawarto$cig 50% ziaren famanych

- 15cm — warstwa odcinajaca z piasku

1.4.2 Przepusty

Dla poprawy warunkow odwodnienia zatozono wykonanie przepustow pod korona drogi z rur
plastikowych typu AROT OPTIMA celem przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych pod
korpusem drogi oraz wymiang istniejacych przepustéw na stalowe z rur spiralnie karbowanych.

1.4.3 Pobocza

Nalezy przewidzie¢ obustronne pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
szerokos$ci 1,25m i o grubosci warstwy 20cm.
1.4.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usuni¢gcie humusu, wykopy pod warstwy
konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa drogowego w
celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywaé
mechanicznie za wyjatkiem robo6t prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy przywrdcenie terenu wokot inwestycji do
stanu pierwotnego.

1.4.5 Odwodnienie

Zatozono poprawe istniejgcego systemu odwodnienia przez poglebienie zamulonych i zakrzaczonych
rowow przydroznych odprowadzajacych wodg do naturalnych ciekow i zbiornikow wodnych.

1.4.7 Organizacja ruchu

Projektowana droga bedzie droga dwukierunkowa podporzadkowana do drogi powiatowej i krajowej nr
65. Na projektowanym odcinku drogi nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja zakresu robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie doswiadczenie w
realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych ( Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami).

Zamawiajacy wymaga:

- pozyskania map do celéw projektowych,

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

- wykonanie przebudowy drogi

- wykonanie przebudowy przepustow ,

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane prace.

2.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wyltonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych do
wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.
Dokumentacje przed zloZzeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dofaczy do projektu o$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1. Mapa do celow projektowych

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, lub 1:500 powinna spetni¢ wymagania okreslone w ustawie
z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 ze zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133.) Mapa powinna posiada¢ klauzule wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjne;j.

Nalezy rowniez pozyskac¢ uproszczone wypisy z rejestru gruntow wraz z sasiadujgcymi dziatkami.

2.1.2 Dokumentacja geotechniczna

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej konieczne jest do rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
na terenie objetym przebudowa drogi, okreslenia grupy nosnosci podtoza i geotechnicznych warunkoéw
posadowienia zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Dokumentacje geotechniczng nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach.

2.1.3 Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( Dz.U. 2018 poz. 1935) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Powinien obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

2.1.4 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej ( Dz.U. 2018 poz. 1935) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz z uwzglednieniem wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124. z pdzniejszymi zmianami).

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajagcemu projekt wykonawczy w wersji elektronicznej
na plycie CD w formacie pdf.

2.1.5 Przedmiar robot

Przedmiary robdt powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129).).

Przedmiar rob6t winien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z ich szczegdélowym opisem oraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych.
Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Przebudowa drogi gminnej Gaski-Swidry Nr 141019 oraz odcinka drogi Swidry-Dziggiele Nr 141048

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robot w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie pdf.

2.1.6 Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

( Dz. U. z2004r. Nr 130, poz. 1389).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy
$rednich cen czynnikow produkcji RMS. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robot w wersji elektronicznej na ptycie CD w
programie Norma lub kompatybilnym.

2.1.7 Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r.,
poz.1129).). Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach .

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje w wersji elektronicznej na plycie
CD w formacie pdf.

2.1.8 Informacja BIOZ

Informacj¢ dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowac¢ w 2 egzemplarzach.

2.1.9 Projekty organizacji ruchu stalej i na czas robét

Projekty organizacji ruchu powinny spelnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych ( Dz.U. 2019 poz. 454).

Projekty organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach wraz z uzgodnieniem
przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych, gminnych i powiatowych.

2.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztuka budowlang.

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124. z p6zniejszymi zmianami).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wlasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen
z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrolg wykonywanych robdt budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Rozpoczgcie robot wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych takich jak prace geodezyjne,
roboty rozbiorkowe, wycinki drzew, ktore wynika¢ beda z rozwigzan projektowych. Przewiduje si¢
usunigcie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewdéw rosngcych na terenie planowanego
przedsiewzigcia. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Zamawiajacego. Wycinke
Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe¢ humusu o $redniej grubosci okoto 40cm.
Inwestor wskaze miejsce wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do
wykonania skarp nasypow oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowych i
ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt. Miejsce sktadowania
materialow potrzebnych do budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Migjsce odkladania mas ziemnych powstalych z korytowania ustala swoim staraniem Wykonawca i
ponosi koszty z tym zwigzane

2.2.2 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadaé
przyjetym w projekcie rozwigzaniom, a te muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

2.2.3 Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe 1 poziome, plantowanie 2z
humusowaniem 1 obsianiem trawg paséw za utwardzonym poboczem na szer. minimum 1,25m, oraz
przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.2.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

2.2.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.
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W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowiazek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikéw 1 0sdb postronnych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robdt. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
cen¢ kontraktow3.

2.2. 7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiermego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

2.2.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

|Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.10 Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.2.11 Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze =zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.12Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatdw. Liczba §rodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.13 Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrolg robot 1 jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialdw i robot w zakresie i z
czestotliwo$cig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych.
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.14 Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

— decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,

— projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej, projekt wykonawczy, plan BIOZ,

— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

— pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

— Dbadania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,
protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

— wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

— dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

— protokoly prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

— mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (
wg zapisu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej),

— protokoty odbiordéw robot i ich etapow.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

2.2.15 Odbior robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
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odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy
odbidr koncowy
odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:

uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,
jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Po zakonczeniu etapu
robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do
odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacj¢ powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

— rozliczanie czgSciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto
oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnos$ci odbioru cze$ciowego robot stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbioru czg¢sciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru cze$ciowego.

Odbior czgsciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci,
jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeliajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

—  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

—  protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

—  recepty 1 ustalenia technologiczne,

—  dziennik budowy,

—  wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

—  o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— rozliczenie z materialow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty byty),

— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogolem
netto,

—  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiesci¢
oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte w
segregator. Do operatu odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokdét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez Zamawiajgcego i
doreczy Wykonawcey w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia , moze odméwic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie , jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.2.16 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym
rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegolnosci koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby
niemozliwa. Sg to mi¢gdzy innymi koszty:

— organizacji ruchu na czas robot,

— zabezpieczenia migjsca robodt ,szczegolnie giebokich wykopow,



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Przebudowa drogi gminnej Gaski-Swidry Nr 141019 oraz odcinka drogi Swidry-Dziggiele Nr 141048

— oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
— przygotowania terenu i zaplecza, tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, usunigcia
pozostatosci materiatdw 1 oznakowania, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i1 ustug VAT.
Realizacja platnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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I11. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Realizacja projektu jest zgodna ze Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko uchwalonym Uchwatg nr ORN.0007.94.2015 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 29.12.2015 r. wraz z pdzniejsza zmiang wprowadzong Uchwatg Nr ORN.0007.78.2018
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 wrzes$nia 2018 Teren objety opracowaniem polozony jest w obszarze
oznaczonym B.2 o funkcji osadniczo-rolniczo-turystyczne;j.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne o§wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowaé zasady kontraktowe wynikajace z ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami z p6zniejszymi
zmianami ).

3.1. Przepisy prawne

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 z
p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735)

Ustawa z dnia 17maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725,)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
(Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012r. Dz. U. poz. 462 oraz
z 2013r. poz. 762 z pozn.zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrzeénia 2015 ( Dz. U. poz. 1554) w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zmianami ) i Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow
do wad lub do ziemi oraz w sprawach szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.
poz. 1800).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko ( Dz. U z 2010r. Nr 213, poz. 1397)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10lipca 2003).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czgé¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych
ugi¢ciomierzem belkowym

WT-12014 Kruszywa. Wymagania techniczne,

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne
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Zatacznik nr 1. Plan orientacyjny




