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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Wstęp 

1. Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00 

Specyfikacje techniczne ST-00 zawierają informacje oraz, wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod 

nazwą: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku - instalacje wewnętrz wod.-kan. 

oraz kan. deszczowej. 

2. Cel i przedmiot Inwestycji 

Celem inwestycji jest zaprojektowanie instalacji w nowym budynku wod.-kan. i kanalizacji 

deszczowej. 

Przedmiotem Inwestycji jest:  

• wykonanie kanalizacji deszczowej, 

• montaż instalacji wod.- kan. 

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót 

opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentów Przetargowych. 

4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu i niżej wymienionymi 

rozdziałami specyfikacji technicznej; 

ST-00 Wymagania ogólne  

ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  

ST-02 Roboty ziemne  



ST-03 Technologia wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej 

ST-04  Kanalizacja deszczowa  

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu 

na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty 

należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami Technicznymi. 

5. Dokumenty i czynności wymagane od Oferenta /Wykonawcy/ 

1. Etap przetargu – dołączyć dodatkowy wykaz dokumentów do oferty 

przetargowej 

1. ZAŁĄCZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie załączenie 

tabeli uznane będzie jako deklaracja oferenta wbudowania urządzeń wymienionych w 

dokumentacji technicznej 

2. Dokumentacja zamienna zawierająca obliczenia i szczegółowe rysunki techniczne. 

Dołączyć w przypadku zastosowania innych niż wymienione w dokumentacji 

technicznej: urządzeń, armatury i zestawów technologicznych. 

3. Dla wszystkich zmienionych elementów załączyć: atesty, aprobaty techniczne, karty 

katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).  

4. Wykaz sprzętu potwierdzający posiadanie maszyn i zaplecza technicznego 

pozwalającego na wykonanie robót. W przypadku braku odpowiednich maszyn 

oferent powinien w dokumentach przetargowych wskazać firmę (podwykonawcę / 

dostawcę), zdolną spełnić powyższe wymagania i udokumentować dysponowanie 

odpowiednim sprzętem. 

5. Deklaracja producenta zestawów technologicznych posiadania własnej sieci 

serwisowej zawierająca następujące informacje: 

• liczba pracowników serwisu gwarancyjnego,  

• lokalizacja wszystkich posiadanych oddziałów serwisowych, 



• reakcja serwisu nie dłuższa niż 8h. 

2. Dokumenty i czynności wymagane przed rozpoczęciem robót 

1. harmonogram robót,  

2. harmonogram pracy sprzętu, 

3. plan zaplecza budowy, 

4. uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów . 

3. Dokumenty i czynności wymagane w czasie trwania robót 

1. rysunki wykonawcze, 

2. uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego), 

3. aprobata materiałów, 

4. raporty z kontroli, prób i odbiorów, 

5. tygodniowe /miesięczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

1. Dokumenty i czynności wymagane po zakończeniu robót 

1. inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze, 

2. próby wody, 

3. protokoły odbioru częściowego, 

4. protokoły odbioru końcowego. 

6. Określenia podstawowe 

W Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco; 

Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę - upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium  - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

służące do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną 

jakości materiałów i robót. 



Materiały  - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z. 

Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i 

stanowiący cześć jego Oferty. 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektowa. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

1. Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże 

Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentacje 

Projektowa (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczną. 

2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 

niezbędne do realizacji zadania. 

3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu  

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie 

przygotowywania ofert pełna dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu u Inwestora. 

4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 

powykonawczą, dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, 



ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 

inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych 

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno- ruchową dla 

dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP. Koszt tej 

dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robot. 

5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w 

jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były 

zawarte we wszystkich dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary 

określone liczbami są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunków. 

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem 

ważności: 

Specyfikacje Techniczne. 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w 

Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia 

winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  

 

2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 

rysunkami technologicznymi i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 



tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, 

nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

 

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z, Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalająca jakość 

Robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, 

cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót, 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia 

służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, 

urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania 

zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, itd. 

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 

7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. Każda z łych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie treść 

informacji powinna być zatwierdzona przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i 

utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w cenach jednostkowych Robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót 

w dobrym stanie. 

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, 

składowisk i dróg dojazdowych. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

płynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami i 

możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

9. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały będą szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym niż dopuszczalne. 



3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych" (IV. U. Kr 47. póz. 401 ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 

o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i 

warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu 

pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

12. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 

zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 



2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mi przez Zamawiającego. 

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących instalacji 

podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń 

podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym 

nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych 

niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy urządzeń 

obciąży Wykonawcę. 

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mających wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty 

do czasu otrzymania dalszych decyzji. 

13. Zabezpieczenie robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i 

urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy zamawiającemu. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalającym pod względem 

technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu dokumentu przekazania 

budowy Zamawiającemu. 

3. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania, jakie 

uzna za niezbędne, jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń 

dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 



14. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 

przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne 

dotyczące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuję się zastosować do 

wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania i wykorzystywania opatentowanych 

metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych 

przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych 

dokumentów. 

15. Równoważność norm i zbiorów przepisów 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywały najnowsze wydania lub poprawionego wydania powoływanych 

norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powoływane normy i przepisy państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

10. Materiały  

1. Wymagania ogólne 

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

• być nowe i nieużywane, 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie 

wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi 

przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie i świadectwa dopuszczenia do obrotu 

oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 



2. Źródła uzyskania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz, próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

zakończeniu robót. Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, 

wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie. 

6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 



4. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli 

Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, 

niż tych, do wykonania, których były pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia materiałów do tej 

części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

2. Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 

Inspektora Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób cześć robót może nie 

zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do 

robót. były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrobię terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

11. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 



wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania Jakości lub 

projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 

ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez, 

inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 

zostaną przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

12. Transport  

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 



3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowię wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów o ruchu drogowego. Środki transportu, które me będą odpowiadały warunkom 

Kontraktu będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 

13. Wykonanie robót 

1. Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Dokumentacji 

Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestie 

5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 



2. Kontrola jako ści robót 

1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel laboratorium, 

sprzęt zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów 

i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robol z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano godnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 

Technicznych, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane o 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

6. Wszystkie koszty uwiązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 



2. Pobieranie próbek 

1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek z przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

3. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 

można wytyczne krajowe albo normę procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyłamaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

• pomiar ciśnień próbnych instalacji wody, 

• pomiary geodezyjne, 

• badania zagęszczenia gruntu. 



4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez, niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

5. Badania prowadzone przez Inspektom Nadzoru 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc 

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. To 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych, badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robot z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tytko takie materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwu, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów, i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną w, przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznych 



Atesty i badania wytwórni. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane prze Specyfikacje 

Techniczne każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty są wydane przez, producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3. Dokumenty Budowy 

1. Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

zamawiającym a Wykonawca i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 

zakończenia okresu pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

Dziennika Budowy /godnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 

robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 

budową. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z 

nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą 

być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania budowy Wykonawcy, 

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakości i 

Programu Budowy, 

• dały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 

• postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robot, daty, 



• przyczyny i czas trwania opóźnień, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania 

robót, 

• daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz. częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

• stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2. Księga obmiarów 

1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 

wykonywanych robót. 

2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i 

wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 



3. Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 

deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań 

powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. 

Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 

4. Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 

powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

• pozwolenie na realizacje inwestycji, 

• protokoły przekazania Palcu Budowy, 

• dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

• procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 

• uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 

• certyfikaty odbioru robót, 

• protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

• korespondencja budowy 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym 

miejscu 

2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastawiony zgodnie z właściwymi 

wymogami prawnymi. 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie. 



14. Obmiar robót  

1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robot. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 

3 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikająca z 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nic podają tego inaczej, to 

objętości liczone są w m3 - jako długość pomnożona przez, średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzenie wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach -- 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 

miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do 

księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 



3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 

przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, Będą one posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sianie 

technicznym przez cały okres, realizacji Robót. 

4. Wagi i zasady ważeniu 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. Termin i częstotliwość przeprowadzeniu pomiarów 

Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i lub wymianie 

Wykonawcy Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

15. Odbiór robót  

1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegają 

następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi końcowemu. 



• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających odkryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienniku 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi 

ustaleniami. 

3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi 

częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 

4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 



Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w ST-00 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja techniczną i specyfikacja techniczna, W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

1. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentacje projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne) receptury i ustalenia techniczne, 

• dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacja techniczną, 

• deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacja techniczna, 



• opinie technologiczną "sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja 

techniczną, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszących ora/ protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjna inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopie mapy zasadnie/ej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

• instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczą 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja 

2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót". 

16. Przepisy związane 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 

2. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 

2000r. Nr 100. poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz. 

627, z późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z późniejszymi zmianami 



5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z. dnia 16.06.2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 121.poz. 1138) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 

sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107. poz. 679. z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa J. dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz, U Nr 92, poz. 

81),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7, dnia 24.09.l'). w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków, posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. Nr 126, poz.839), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z. dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690), 

9. Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr l 15. poz. 122) 

 


