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OPIS   
 

do projektu budowlano-wykonawczego  zagospodarowania terenu dojazdu do zespołu garaży na dział-
ce nr 753/130 i 752 na zapleczu Alei Zwycięstwa w Olecku    

 
 

1.0   Przedmiot projektu.  

1.1. Projektowane zadanie zlokalizowane jest na działce nr 753/130 w zakresie nawierzchni dojaz-
dów do garaży, oraz częściowo na działce nr 752 w zakresie lokalizacji projektowanej kanali-
zacji deszczowej odwodnienia działki nr 753/130. Przedmiotowe działki stanowią własność 
Gminy Olecko. Działka nr 752 stanowi pas drogowy drogi dojazdowej gruntowej od zespołu 
garaży do ulicy Kasprowicza. 

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót: 

− Wykonanie nawierzchni drogi manewrowej pomiędzy linią garaży od strony wschodniej do 
ścian licowych garaży po stronie zachodniej o układzie poprzecznym w odniesieniu do przed-
miotowej drogi manewrowej. 

− Wykonanie odwodnienia terenu objętego opracowaniem z ujęciem wody opadowej i roztopo-
wej do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 
Zakresem opracowania określonym przez Zamawiającego jest zagospodarowanie terenu położo-
nego przy Al. Zwycięstwa w Olecku na części działki nr 753/130 w kierunku utwardzenia po-
wierzchni miedzy garażami kostką betonową z ujęciem wód z projektowanych powierzchni do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Obecnie drogi manewrowe i dojazdowe między garażami posiadają nawierzchnię gruntową. Ero-
zja terenu powodowana  powierzchniowym spływem wód opadowych stanowi znaczne utrudnie-
nie w dojeździe do garaży i wymaga ciągłych napraw o krótkotrwałej skuteczności. 

 1.2. Celem realizacji projektu jest  poprawa dostępności do garaży w zakresie bezpieczeństwa jak i 
komfortu dojazdu. 

 1.3. Realizacja robót w projektowanym zakresie z uwagi na mały zakres powinna być realizowana 
jednoetapowo.   

 

2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 
 

 Umowa z Gminą Olecko Nr BI.7013.8.4.2017 z dnia 16.02.2017r 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z aktualnością na dzień 
14.04.2017r. 

 Warunki techniczne włączenia do kanalizacji deszczowej. 

 Własne pomiary terenowe , badania podłoża i inwentaryzacja istniejących urządzeń. 

 

3.0. Parametry techniczne projektowe. 

Zagospodarowanie istniejącego terenu pomiędzy garażami zaprojektowano w oparciu o zało-
żenie , wydzielenia optycznego drogi manewrowej szerokości 4,0m o krawędzi w odległości 
2,0m od lica ściany z wjazdami do garaży i spadkiem poprzecznym 2,0% od strony wjazdów. 
Powiązania wysokościowe krawędzi jezdni manewrowej i poziomów wjazdu do garaży reali-
zowane będzie na pasie szerokości 2,0m o zróżnicowanych pochyleniach wynikających z po-
ziomu wjazdów garażowych. Poprzeczne drogi dojazdowe o niweletach  wznoszących w od-
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niesieniu do krawędzi projektowanej drogi tworzą w krawędzi drogi ściek podłużny w którym 
zaprojektowano studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi.   
 
− szerokość drogi manewrowej   -  4,00m    
− szerokość pasa wjazdowego do garaży  -  2,0m 
− pochylenie poprzeczne drogi manewrowej   -  2,0% 
− kategoria ruchu      -  KR1 
− nawierzchnia – brukowa kostka betonowa 
 

4.0. Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 
 

4.1. Warunki realizacji projektu zostały określone w decyzji celu publicznego wydanej przez Burmi-
strza Olecka. 

 

4.2. Warunki środowiskowe terenu. 
Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony środowiskowej.  
Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć nie wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 

4.3. Ochrona konserwatorska terenu. 
W obszarze oddziaływania projektu nie występują żadne elementy objęte ochroną konserwator-
ską. 

 

4.4. Warunki geologiczne. 

Z uwagi na charakter projektowanych robót oraz jednoznaczną ocenę gruntów podłoża zbudo-
wanych z gruntów przepuszczalny ( piaski , pospółki) , odstąpiono od badań geologicznych pod-
łoża uważając za dostateczne rozpoznanie na podstawie obserwacji gruntów w wykopach pod 
wznoszoną zabudowę kubaturową.   
Na tej podstawie zgodnie z  „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsz-
tywnych „ IBDiM Warszawa 1997r podłoże zakwalifikowano na całym obszarze do grupy no-
śności  G1. 

 

5.0. Stan istniejący i zakres opracowania. 

 

Zakresem opracowania określonym przez Zamawiającego jest zagospodarowanie terenu przejaz-
du między zespołem garaży od granicy nawierzchni utwardzonej kostka betonową od strony Alei 
Zwycięstwa do wyjazdu na gruntową drogę dojazdową stanowiącą połączenie z ulicą Kasprowi-
cza. 

Obecnie teren przeznaczony na cele komunikacyjne o nawierzchni gruntowej ze śladami umoc-
nień gruzem i pospółka obszarów podlegających rozmywaniu.  

5.1.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 
 
Przedmiotowy obszar położony jest w południowej części miejscowości Olecko. 
Teren zespołu garaży od strony południowej ograniczony jest wielorodzinną zabudową miesz-
kaniową Alei Zwycięstwa i terenem targowicy miejskiej od strony północnej. 
 

5.2.  Urządzenia obce w obszarze robót. 
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Na obszarze projektowanych robót nawierzchniowych zlokalizowane są kablowe przyłącza 
energetyczne eN do garaży. 

 Na trasie projektowanego kanału deszczowego występuje skrzyżowanie z siecią wodociągową i 
kanałem ciepłowniczym. 

 

5.3. Charakterystyka zieleni. 
 
 Na obszarze objętym opracowaniem nie występują żadne formy zieleni. Teren w całości wy-
korzystywany jest na cele komunikacyjne. 

 
6.0. Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

a) W zakresie projektowanych ciągów komunikacyjnych 

 

6.1. Usytuowanie projektowanych elementów. 

 Z uwagi na utrwaloną formę dojazdów do garaży od strony Alei Zwycięstwa przyjęto pikietaż 
projektowanej drogi dojazdowej narastająco od strony Alei Zwycięstwa. 
Początek opracowania przyjęto na krawędzi istniejącej nawierzchni dojazdu z kostki brukowej 
betonowej w km 0+021. Koniec zakresu opracowania zgodnie z zaleceniami Zamawiającego na 
granicy działki nr 733/130 w km 0+086. Zakres opracowania w kierunku zespołu garaży po stro-
nie zachodniej do ścian licowych tych garaży. 
 

6.2. Ukształtowanie wysokościowe elementów drogowych. 

Niweleta drogi manewrowej uwarunkowana jest poziomami istniejących garaży wjazdów usytu-
owanych kaskadowo ze spadkiem w kierunku wyjazdu do ulicy Kasprowicza.  

Projektowane spadki podłużne niwelety zawierają się w granicach od 7,1% do 1,2%. 

Pochylenia podłużne ciągów dojazdowych po stronie lewej wynoszą odpowiednio 2,0%, 4,0% 
,30% i 2,0% w kierunku projektowanej drogi manewrowej. 

Wysokościowo niweletę dowiązano do niwelacji państwowej z poziomem odniesienia Kronsztad. 
Niweletę trasy przedstawiono na załączniku graficznym nr 4 "Profil podłużny". 

 
6.3. Przekroje normalne. 

Na  długości opracowania zaprojektowano nawierzchnię o następujących parametrach:  
− szerokość drogi manewrowej   -  4,00m    
− szerokość pasa wjazdowego do garaży  -  2,0m 
− pochylenie poprzeczne drogi manewrowej   -  2,0% 
− pochylenie poprzeczne powierzchni po stronie lewej – 2,0%-4,0% dostosowane do profili 
dojazdów poprzecznych 

Charakterystyczne przekroje normalne projektowane przedstawiono w załączniku graficznym 
Nr3 „Przekroje normalne” 
 

6.4.  Konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Zaprojektowano jednolitą konstrukcje nawierzchni drogi manewrowej i obszarów przyległych o 
następującej konstrukcji: 
 8cm – brukowa kostka betonowa 

- 5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 15cm – podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0-31,5mm 
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b) W zakresie projektowanego odwodnienia 

 
Zakres i warunki realizacji projektowanego odwodnienia zawarto w opisie technicznym kana-
lizacji deszczowej na stronach 29-31  

 
 

6   Zestawienie podstawowych robót i powierzchni zagospodarowania terenu 
 

Ilości podstawowych asortymentów robót przedstawiają się następująco: 
• krawężniki betonowe 15x30cm                  44m 
• nawierzchnie z kostki betonowej gr 8cm      553,7m2 
• kanał deszczowy z rur PVC DN 315mm                             – 99,0m 
• przykanaliki PVC DN 200mm                                               – 2,5m 
• studzienki betonowe DN 1200mm                                         - 7,0szt 
• studnie  betonowe DN 500mm                                              – 1,0 szt 
• odwodnienie liniowe V200                                                    – 4,5m 

 

7.0   Wyniesieni trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny przez podanie ich współrzędnych. Wy-
sokościowo zorientowano projektowane elementy do  państwowej sieci wysokościowej . 

  

8.0   Uwagi wykonawcze. 

W celu optycznego wydzielenia drogi manewrowej można zróżnicować kolorystycznie na-
wierzchnię drogi manewrowej lub wyznaczyć jej przebieg pasami szerokości 20cm obustronnie 
przy jej krawędziach kostka innego koloru (np. antracyt). 

Zachować szczególną ostrożność przy wykopach i korytowaniu w otoczeniu złączy kablowych 
z uwagi na przewidywane zapasy kabli w postaci pętli w okolicach skrzynki złącza. 

 

    

                                        Opracował:  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 

 

1.2. Projektowane zadanie zlokalizowane jest na zapleczu Al. Zwyciestwa w Olecku na działce nr 
753/130 i nr 752. 

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót: 
− Wykonanie nawierzchni drogi manewrowej pomiędzy linią garaży od strony wschodniej do 
ścian licowych garaży po stronie zachodniej o układzie poprzecznym w odniesieniu do przed-
miotowej drogi manewrowej. 

− Wykonanie odwodnienia terenu objętego opracowaniem z ujęciem wody opadowej i roztopo-
wej do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Na obszarze terenu przewidzianego do zagospodarowania występuje następujące uzbrojenie 
techniczne: 

• Przyłącza kablowe eNN. 

• Kanał c.o. 

• Wodociąg 110PE 
 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa  przy realizacji wszystkich elementów przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu może być ruch drogowy związany z zapewnieniem dojazdu do zabudo-
wanych nieruchomości na cały okres prowadzenia robót. 
Zabezpieczenie pracowników i uczestników ruchu drogowego powinno być określone w czasowym 
projekcie oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym 
Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• Robotami ziemnymi prowadzonymi w sąsiedztwie kabli energetycznych NN  
  Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

� Kabel energetyczny (zagrożenie porażenia prądem) 
 

 
 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
Nie wystepują. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do re-

alizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego instruk-
taż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed 
ich przystąpieniem do pracy: 
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W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności zobowią-
zany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniach i 
instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 
traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu obowiązków, wykonywa-
nia pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania się w tym zakresie do poleceń 
i wskazówek przełożonych, 

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu 
pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekarskim 
(np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się do wskazań le-
karskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie wy-
padku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym 
im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

 

• Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać 
wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie 
jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania da-
nej czynności. 

 

• W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających za-
grożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawują-
cej nadzór na budowie. 

 

• Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i in-
strukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie 
spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony 
itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wy-
konywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia. 

 

• Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedy-
nie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu 
pracowników. 

 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożenia: 

 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich 
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

 

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
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� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 

� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 

� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przeci-
nania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędzia-
mi prostymi, 

� Okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza – do spawania,  

� Fartuch spawalniczy – do spawania, 

� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i montażowych . 
 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby: 

� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru przez 

osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wy-

konywanej czynności. 
� Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczególnych 
czynności. 

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje się wy-
dzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umieszczone będą znaki 
informujące o rodzaju zagrożenia. 

 
 

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 
, umożliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy 

oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wyko-

nywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich 
bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie zakłócać 
sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego 
pogotowia, policji i straży pożarnej, 

� Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwszej pomocy.   

 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porządek na 
placu budowy z uwzględnieniem zachowania dojazdu do garaży.  
 
 
       Opracował 
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Zał. nr 1 
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
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              0 21,00 2,39 0,00 
2,98 4,00 11,90 11,90 0,00 0,00 0,00 

0 25,00 3,56 0,00 
3,69 10,00 36,85 48,75 0,00 0,00 0,00 

0 35,00 3,81 0,00 
4,41 6,00 26,43 75,18 0,00 0,00 0,00 

0 41,00 5,00 0,00 
4,21 9,00 37,89 113,07 0,00 0,00 0,00 

0 50,00 3,42 0,00 
3,69 8,50 31,37 144,44 0,00 0,00 0,00 

0 58,50 3,96 0,00 
3,70 7,50 27,71 172,15 0,00 0,00 0,00 

0 66,00 3,43 0,00 
3,36 7,50 25,16 197,31 0,00 0,00 0,00 

0 73,50 3,28 0,00 
2,70 7,50 20,21 217,52 0,00 0,00 0,00 

0 81,00 2,11 0,00 

2,38 5,00 11,90 229,4 0,00 0,00 0,00 

0 86,00 2,65 
    

0,00 
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OPIS  TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ   
 
1. Podstawa opracowania. 
• Umowa zawarta z Inwestorem. 
• Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
• PN-85/B01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznacze-

nia graficzne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano – montażowych.  Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe Arkady 1987r.      
 
2. Zakres opracowania. 
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie: 

• kanał deszczowy z rur PVC DN 315mm – 99,0m 
• przykanaliki PVC DN 200mm – 2,5m 
• studzienki betonowe DN 1200mm- 7,0szt 
• studnie  betonowe DN 500mm – 1,0 szt 
• odwodnienie liniowe V200 – 4,5m 

 
3. Sieć kanalizacji deszczowej 
Zrzut wód deszczowych z terenu zabudowanego przyległego do drogi Aleja Zwy-
cięstwa poprzez nowoprojektowany kolektor  do istniejącej kanalizacji deszczowej 
przy ul. Rzeźnickiej.  
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej wykonać się z rur kanalizacyjnych kie-
lichowych DN315 typ ciężki S o sztywności obwodowej SN8  ze ścianką litą z profi-
lową uszczelką gumową. Prowadzenie przewodu, zmiany kierunków sieci, spadki, 
średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania (projekt zagospodarowania tere-
nu). Roboty montażowe wykonać ściśle wg katalogów technicznych producenta. 
Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wy-
równać w taki sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym 
spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powin-
na pozostać niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń 
kielichowych. 
Obsypkę materiałem sypkim wykonać należy warstwami nie grubszymi niż 30 cm – 
pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy rury. Wysokość 
obsypki nie powinna przekraczać ok. 50 cm powyżej wierzchu rury. Wypełnianie wy-
kopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. 
 
4. Studzienki inspekcyjne 
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,  w miejscach połączeń rurocią-
gów 
kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz na załamaniu trasy sieci zaprojektowa-
no studnie inspekcyjne włazowe DN 1200mm zgodnie z normą  PN-EN 1917. Stud-
nie Dw2, Dw3, Dw4. projektu się z wpustami ulicznymi. 
Studnię W1 z wpustem deszczowym projektuje się jako studnię  betonową DN 
500mm z  osadnikiem o gł. min. 0.5 m. 
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich należy dodatkowo dogę-
ścić grunt w strefie montażu studzienki. W przypadku przewodów układanych w 
jezdni zagęszczanie wykonać należy bardzo starannie z zastosowaniem ciężkich 
zagęszczarek. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienką powinna 
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być taka aby rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 
10 mm). Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytu-
acja właściwy poziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy  żwiru i jego sta-
ranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (pro-
porcje około 1 : 10) nie należy stosować chudego betonu, który nadmiernie zakłócał-
by warunki posadowienia. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spo-
istych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardopla-
stycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt 
spoisty zastąpić żwirem, pospółka lub dobrze zagęszczalnym piaskiem.  
Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę 
należy zagęszczać warstwami o grubości 30cm umożliwiającej dokładne zagęszcze-
nie. Wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek ułożonych w jezdniach  i chodni-
kach nie może być mniejszy od 0.95%. Wpusty deszczowe  i wszystkie pokrywy wła-
zowe  projektuje na obciążenie 40 ton, zatrzaskowe, nieklawiszujące.  
Wszystkie elementy użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo bu-
dowlane. 

5. Odwodnienie liniowe. 
Do odprowadzania wody spływającej na nowo projektowaną  jezdnię zaprojektowano 
odwodnienia liniowe V200 na obciążenie D400,  koryto z polimetobetonu z rusztem z 
żeliwa czarnego w mostki poprzeczne o szerokości szczeliny 12mm. Odpływ ścieków 
do studni kanalizacyjnej poprzez kanał przystosowany do pionowego odpływu przez 
uszczelkę na dnie kanału.  Przy zabudowie kanałów odwadniających w ziemi należy 
koniecznie wykonać fundament z betonu C30, uwzględniając uwarunkowania i wy-
magania lokalne. Odwodnienia należy wbudować zgodnie z  wytycznymi producenta.  
 
6. Próba szczelno ści ruroci ągów 
    Rurociągi poddać próbie na szczelność wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczel-
ności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek wody 
lub ścieków w czasie trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwier-
ciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi 30min dla odcinka do 50m długo-
ści i 60min dla odcinka powyżej 50m długości. Sposób wykonania próby wykonać 
zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww. normy. Próby szczelności i odbiór sieci wykonać 
w obecności przedstawiciela Inwestora i użytkownika. 
 
7. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Roboty ziemne 
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Po zakończeniu prac ziem-
nych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wyznaczyć w terenie na podstawie do-
kumentacji geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Podczas 
pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwracać 
uwagę czy nie tworzą się nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie 
pracującej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu. 
Przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosfe-
rycznych przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan obudowy lub skarp. 
We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości należy kontaktować się z osobami 
sprawującymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypad-
ku natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne 
do zidentyfikowania. 
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Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu 
i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z 
odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z za-
bezpieczeniem zgodnie z BN–83/8836–02. 
Wykonując prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do 
uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo-
wodnych, w miejscach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wy-
kopów należy wykonać system odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą 
powierzchniowego odwadniania za pomocą pompowania. W przypadku lokalnie mo-
gących wystąpić gruntów organicznych — torfów i namułu należy wykonać ich wy-
mianę oraz wzmocnienia podłoża. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu należy wykonać 
bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów.  
W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zapewnić użytkownikom przyległych dzia-
łek komunikację ( przejścia i kładki dla pieszych ). 
 
8. Uwagi ko ńcowe 
1. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych tj . zastosowania materiałów 
i rozwiązań technicznych zastosowanych urządzeń, pod warunkiem akceptacji ich 
przez autora projektu. 
2.Wykonawstwo kanalizacji deszczowej należy powierzyć Firmie mającej już doświad-
czenie w montażu w/w technologiach.  
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie wyznaczyć trasę prze-
biegu 
odcinków rurociągu wraz z domiarami do punktów stałych. 
4.Rurociągi kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi technicznemu i  inwentary-
zacji  geodezyjnej  przez odpowiednie służby. 
5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczególności zmiany materiałów i 
technologii wykonania robót należy każdorazowo uzgadniać z Projektantem i Inspek-
torem Nadzoru. 
6.Całość prac prowadzić zgodnie z - Warunki Techniczne wykonania i odbioru ruro-
ciągów z tworzyw sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1996 oraz zgodnie z instrukcjami montażowymi produ-
centów materiałów i urządzeń. 
7. Z uwagi na stosowaną technologię i rodzaj zastosowanej nawierzchni utwardzonej, 
zasypkę i grunt nad zasypką, do wymaganego poziomu konstrukcji utwardzenia za-
gęścić do wskaźnika Is=95 %. 
8. Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji  z kablami założyć rurę ochronną 
Arota. 
10. Po zakończeniu robót ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne i instalacyjne prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kiero-
wania robotami. 
 
                                                                                                 Opracował: 

 


