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D - 00.00.00 WMAGANIA OGOLNE
KOD CPV - 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tec  hnicznej (OST) s @ wymagania ogolne dotycz ace
wykonania i odbioru rob6t zwi gzanych z robotami drogowymi — dostosowanie drogi wewn etrznej do
obowi gzujacych przepiséw - przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowi  gzujaca podstaw e opracowania szczegOtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji powy  zszych rob6t
1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejm  uja wymagania ogélne,.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione poni zej okre slenia nale zy rozumie ¢ w kazdym przypadku nast epujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowi acy calo $§¢ techniczno-
uzytkow g (droga) albo jego cz esé stanowi acg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w  ezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezd ni lub odsuni ety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznacz ony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urz gdzeniami technicznymi zwi gzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowany mi stronami, opatrzony piecz ecig organu wydaj acego,
wydany zgodnie z obowi azujacymi przepisami, stanowi acy urz edowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stu zacy do notowania zdarze n i okoliczno $ci zachodz gcych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, prze kazywania polece h i innej korespondenciji technicznej
pomi edzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc g i projektantem.
1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danyc h kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj acego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - cz eS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona pr zez Wykonawc @, upowa zniona do kierowania robotami i
do wyst epowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontra ktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z pob oczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjne  go
postoju i pasami dziel gcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawi  erzchni wraz ze sposobem ich pot gczenia.
1.4.10. Konstrukcja no $na (przesto lub prz esta obiektu mostowego) - cz s8¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworz gca ustroj nios acy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tacz es$é wykopu, ktéra jest ograniczona koron  aq drogi i skarpami
rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusi e drogowym w celu ulo zenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez In zyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowany  mi
stronami, stu zacy do wpisywania przez Wykonawc ¢ obmiaru dokonywanych robét w formie wylicze n,
szkicow i ew. dodatkowych zatl acznikéw. Wpisy w ksi gzce obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne labor atorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj gcego,
niezb edne do przeprowadzenia wszelkich bada n i préb zwi gzanych z ocen g jako $ci materialéw oraz robét.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezb edne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj a
projektow a i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez nzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw st uzacych do przejmowania i rozktadania obci  azen od ruchu
na podito ze gruntowe i zapewniaj gcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezpo srednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wi azaca - warstwa znajduj gca sie miedzy warstw g $cieraln g a podbudow a, zapewniaj aca lepsze
rozto zenie napr ezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow  e.
¢) Podbudowa - dolna cz e$¢ nawierzchni stu zaca do przenoszenia obci gzen od ruchu na podio ze.
Podbudowa mo ze sktada ¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
d) Podbudowa zasadnicza - g6rna cz e$¢ podbudowy spetniaj aca funkcje no $ne w konstrukcji
nawierzchni. Mo ze ona sktada € sie z jednej lub dwoch warstw.
e) Podbudowa pomocnicza - dolna cz 8¢ podbudowy spetniaj aca, obok funkcji no $nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, m  rozu i przenikaniem cz astek podto za. Moze zawiera ¢
warstw e mrozoochronn a, ods aczajaca lub odcinaj aca.
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f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gt 6wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

1.4.17. Niweleta - wysoko $ciowe igeometryczne rozwini ecie na ptaszczy znie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno $¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjam i,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre slony - z przeci etnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami grani cznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania  w nim
drogi i zwi gzanych z ni g urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy mo  ze réwnie z obejmowa € teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz  adzen chroni acych ludzi i $rodowisko przed

uci gzliwo $ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Podio ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchni g do gteboko sci
przemarzania.

1.4.21. Podio ze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podio za, lezaca bezpo $rednio pod nawierzchni a,
ulepszonaw celu umo zliwienia przej ecia ruchu budowlanego iwla $ciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie In zyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, doty czace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub f  izyczna b edaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.24. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametr 6w geometrycznych trasy w planie i przekroju

podtu znym) istniej gcego pot aczenia.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacj e, charakterystyk e i wymiary obiektu b edacego przedmiotem robot.
1.4.25. Slepy kosztorys - wykaz rob6ét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno sci

technologicznej ich wykonania.

1.4.27. Teren budowy - teren udost epniony przez Zamawiaj acego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ~ gce czes$é terenu budowy.

1.4.28. Zadanie budowlane - cz es$é przedsi ewziecia budowlanego, stanowi gca odrebnag calo$é
konstrukcyjn g lub technologiczn g, zdoln 3 do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-u zytkowych
Zadanie mo ze polega ¢ na wykonywaniu robdt zwi azanych z budow a, modernizacj a/ przebudow a,
utrzymaniem oraz ochron g budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét Wykonawca jest odpowiedzialny za jak 0$é wykonanych robot,
bezpiecze nstwo wszelkich czynno $ci na terenie budowy, metody u zyte przy budowie oraz za ich
zgodno $¢ z dokumentacj g projektow @, SST i poleceniami In zyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj acy w terminie okre slonym w dokumentach kontraktowych przeka  ze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnien iami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj ei
wspohz edne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dzie  nnik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno $¢ za ochron e przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwor — zy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b edzie zawiera € rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne zwy kazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzg| edniaj acym podziat na dokumentacj e projektow a;
Zamawiaj acego; wykaz pozycji, ktére stanowi g przetargow g dokumentacj e projektow g oraz projektow g

_dokumentacj ¢ wykonawcz g (techniczn g) i zostan g przekazane Wykonawcy,

. Wykonawcy; wykaz zawieraj acy spis dokumentacji projektowej, ktér g Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST iwszystkie doda tkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowi g czesé umowy, a wymagania okre $lone w cho éby jednym z nichs a
obowi gzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dok ~ umentacji. W przypadku rozbie 2znosciw
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowi azuje kolejno $¢ ich wa znosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie mo ze wykorzystywa € btedéw lub
opuszcze h w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyz  je o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbie znosci, wymiary podane na pi $mie sa wazniejsze od wymiaréw okre $lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacj a projektow g i SST. Dane
okre slone w dokumentacji projektowejiw SST b eda uwazane za warto $ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre slonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ie  lementéw budowli musz g
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wykazywa € zgodno $¢ z okre slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  a przekracza ¢
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie b eda w petni zgodne z
dokumentacj g projektow g lub SST i wplynie to na niezadowalaj aca jakos$¢é elementu budowli, to takie
materialy zostan g zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona ne ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty przebudowa i remontowe (,pod ruchem”) Wykonawca jest zobowi gzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniej  acych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ci agi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urz adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, a z do zako Aczenia i

odbioru ostatecznego rob6t. Przed przyst  gpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uz godniony z odpowiednim zarz gdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiecze  nia robét w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i post epu

robét projekt organizacji ruchu powinien by € na biezaco aktualizowany przez Wykonawc e. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organ izacji ruchu, wymaga ka zdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robé  t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b  edzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urz adzenia zabezpieczaj ace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaj ac w ten sposob bezpiecze nstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni sta  fe warunki
widoczno $ciw dzie n iw nocy tych zapér i znakéw, dla ktérychj  est to nieodzowne ze wzgl edoéw
bezpiecze nstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz Qadzenia zabezpieczaj gce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przyst gpienia do rob6t Wykonawca obwie $ci publicznie przed ich
rozpocz eciem w sposéb uzgodniony z In  zynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz  czenie, w

miejscach iilo $ciach okre slonych przez In zyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre $¢
bedzie
zatwierdzona przez In zyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawc e w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. 67yt6 7777765ttt

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega  odrebnej zaplacie iprzyjmuje si e, ze jest wtaczony w
cene kontraktow 3.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi gzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tr  wania realizacji kontraktu a z
do zako nczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca d  ostarczy, zainstaluje i b edzie utrzymywa €
tymczasowe urz adzenia zabezpieczaj gqce, w tym: ogrodzenia, por ecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb edne do ochrony robét, wygody spoteczno  $ciiinnych. W
miejscach przylegaj acych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodz i lub wyra znie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z In  zynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow imaszyn pracuj acych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposob uzgodniony z In  zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przyst gpienia do rob6t Wykonawca obwie $ci publicznie przed ich rozpocz eciem w sposéb
uzgodniony z In zynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz  czenie, w miejscach iilo $ciach
okre slonych przez In zyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre §¢€ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawc e w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegao  drebnej
zaplacie iprzyjmuje si e, ze jestwitaczony w cen ¢ kontraktow a.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowi gzek znaé i stosowa ¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisyd  otycz gqce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka nczania rob6t Wykonawca b edzie:
a) utrzymywa ¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj  acej,
b) podejmowa ¢ wszelkie uzasadnione kroki maj ace na celu stosowanie si e do przepisow i norm
dotycz acych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika € uszkodze n lub
uciazliwo $ci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaj gcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w n astepstwie jego sposobu dzialania. Stosuj ac sie do
tych wymaga n bedzie miat szczegélny wzgl ad na:
1) lokalizacj e baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw id  rog dojazdowych,
2) srodki ostro znosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekébw wodnych p  ytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mo zliwo $cig powstania po zaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca b edzie przestrzega € przepisy ochrony przeciwpo zarowej. Wykonawca b edzie utrzymywa &,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spraw ny sprz et przeciwpo zarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszka Inych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne b eda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi p  rzepisami i zabezpieczone
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przed dost epem oséb trzecich. Wykonawca b edzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo  wane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwalty s g szkodliwe dla otoczenia, nie b eda dopuszczone do u zycia. Nie
dopuszcza si @ uzycia materialtbw wywotuj acych szkodliwe promieniowanie o st ezeniu wi ekszym od
dopuszczalnego, okre slonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiat  y odpadowe u zyte do rob6tb eda
mialy aprobat e techniczn g wydan a przez
uprawnion g jednostk e, jednoznacznie okre $lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na
srodowisko.

Materialy, ktére s g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zako nczeniu rob6t ich szkodliwo  §¢
zanika (np. materiaty pylaste) mog q by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga nh technologicznych
wbudowania. Je zeli wymagaj q tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinieno  trzyma ¢ zgod e na uzycie
tych materiatéw od wka $ciwych organdéw administracji pa Astwowej. Je zeli Wykonawca u zyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagro zenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawi  ajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron e instalacji na powierzchni ziemi i za urz adzenia podziemne, takie jak
ruroci agi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz b  edacych wia scicielami tych urz adzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj gacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za  pewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodz eniem tych instalacjiiurz agdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowi gzany jest umie $cié w swoim harmonogramie rezerw € czasow g dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére maj a byé wykonane w zakresie przeto zenia instalacji i urz adzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi ¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpocz ecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtad  ze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczaj ac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu n apraw. Wykonawca b edzie odpowiada é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia i  nstalacji na
powierzchni ziemi i urz adzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarcz ~ onych mu przez
Zamawiaj acego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabud owa mieszkaniow g, Wykonawca b edzie realizowa ¢
roboty w sposéb powoduj acy minimalne niedogodno s$ci dla mieszka ncow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejw s  asiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno  Scia.
Inzynier/Kierownik projektu b  edzie na bie zaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi edzy
Wykonawc g a wihascicielami nieruchomo $ci i dotycz acych korzystania z wkasno $ci i drég wewn etrznych.
Jednak ze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj acy nie b edzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie b edg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunk  ach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca b edzie stosowa ¢ sie do ustawowych ogranicze h naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposa zenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyskaw szelkie niezb edne
zezwolenia i uzgodnienia od wia $ciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw
(ponadnormatywnych) i o ka zdym takim przewozie b edzie powiadamiat In zyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mo ze poleci ¢, aby pojazdy nie spetniaj ace tych warunkéw zostaly usuni  ete z
terenu budowy. Pojazdy powoduj ace nadmierne obci gzenie osiowe nie b eda dopuszczone na s$wiezo
uko nczony fragment budowy w obr  ebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za napraw e wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodn ie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca b edzie przestrzega € przepiséw dotycz acych bezpiecze nstwa i
higieny pracy. W szczegdlno $ci Wykonawca ma obowi azek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaj acych odpowiednich wymaga n
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b edzie utrzymywat wszelkie urz gdzenia zabezpieczaj ace, socjalne oraz sprz et i

odpowiedni g odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze nstwa publicznego. Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypetnieniem wymaga n okre slonych
powy zej nie

podlegaj q odr ebnej zaptacie i s g uwzgl ednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca b edzie odpowiadat za ochron e robét i za wszelkie materialy i urz gdzenia uzywane do
robot od daty rozpocz ecia do daty wydania potwierdzenia zako nNczenia robot przez In zyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca b edzie utrzymywa € roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by ¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalaj acym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je  $li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba u  trzymanie,
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to na polecenie In zyniera/Kierownika projektu powinien rozpocz ¢ roboty utrzymaniowe nie p6 zniej ni zw 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowi gzany jest zna € wszystkie zarz gdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kt 6re sg w jakikolwiek sposob zwi azane z wykonywanymi
robotami i b edzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie n podczas prowadzenia robot.
Wykonawca b edzie przestrzega ¢ praw patentowych i b edzie w peini odpowiedzialny za wypeltnienie

wszelkich wymaga h prawnych odno $nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz etu, materiatébw lub urz adzen uzytych lub zwi gzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ci aglty b edzie informowa € Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach , przedstawiaj ac

kopie zezwole n i inne odno $ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post epowania, obci gzenia i wydatki
wynikte z lub zwi gzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj atkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowa zno$¢ norm i zbior6w przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia ¢ maja
materiaty, sprz et i inne towary oraz wykonane i zbadane robo ty, beda obowi gzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota nych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy pow ofane normy i przepisy s g panstwowe lub odnosz a
sie do konkretnego kraju lub regionu, mog g byé réwnie z stosowane inne odpowiednie normy

zapewniaj ace rowny lub wy zszy poziom wykonania ni z powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia prze z Inzyniera/Kierownika projektu. R6 znice pomi edzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamienn ikami musz g by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawc e i przedito zone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto  $ciowe, budowle oraz inne pozostalo $ci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b edg uwazane za wtasno $§¢ Zamawiaj gcego.
Wykonawca zobowi gzany jest powiadomi € Inzyniera/Kierownika projektu i post epowaé zgodnie z jego
poleceniami. Je zeli w wyniku tych polece n Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst  gpig op06 znienia w
robotach, In zynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj acym i Wykonawc a ustali wydlu zenie czasu
wykonania rob6t i/lub wysoko  $€ kwoty, o ktor g nalezy zwiekszy € cene kontraktow 3.

1.6. Zaplecze Zamawiaj acego (o ile warunki kontraktu przewiduj g realizacj )

Wykonawca zobowi gzany jest zabezpieczy ¢ Zamawiaj gcemu, pomieszczenia biurowe, sprz  et, transport oraz
inne urz gdzenia towarzysz gce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.0 0.01 ,Zaplecze

Zamawiaj acego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotycz ace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rownie 2z odpowiednie swiadectwa bada h laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaj aq zatwierdzenie. Wykonawca zobowi gzany jest do prowadzenia bada n w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego  zrodla w sposob ci agly spetniaj 3 wymagania SST
w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole n od wias$cicieli i odno $nych wiladz na pozyskanie
materiatdow ze zrédet miejscowych wt gczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiaj gcego i jest zobowi gzany
dostarczy ¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokument y przed rozpocz eciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi In  zynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj e
zawierajaca raporty z bada n terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan a przez siebie metod e
wydobycia i selekcji, uwzgl edniaj ac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administ racji pa Astwowej i
samorz gdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za spetnienie wymaga n ilo$ciowych i
jako $ciowych materialdw pochodz acych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie k oszty, z
tytutu wydobycia materiatéw, dzier zawy i inne jakie oka za sie potrzebne w zwi gzku z dostarczeniem
materiatdéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdj  ete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatow

miejscowych b eda formowane w haidy i wykorzystane przy zasyp ce i rekultywacji terenu po

uko nczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b eda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymaga K umowy lub wskaza n Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b edzie prowadzi ¢ zadnych wykopdéw w obr ebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, ¢ hyba, ze uzyska na to pisemn g zgode
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Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrodet materiatbw b edzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowi gzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom zostan g przez
Wykonawc e wywiezione z terenu budowy izlo zone w miejscu wskazanym przez In  zyniera/Kierownika
projektu. Je $li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u  zycie tych materialdw do innych
robot, ni z te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatébw zostanie odpowiednio
przewarto $ciowany (skorygowany) przez In zyniera/Kierownika projektu. Ka zdy rodzaj robot, w ktorym
znajduj q sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, W ykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, licz  ac
sie z jego nieprzyj eciem, usuni eciem i niezaptaceniem 2.4. Wariantowe stosowanie m  ateriatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj g mozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad omi In zyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u  zyciem tego materiatu, albo w okresie dlu  zszym, je $li b edzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie bada n wymaganych przez In zyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie mo ze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody In zyniera/Kierownika
projektu.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mat  eriaty, do czasu gdy b eda one u zyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly s~ woj g jako $¢ i wia $ciwo $ci i byly dost epne do kontroli
przez In zyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skt ~ adowania materiatéw b eda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z In  zynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bu dowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc e i zaakceptowanych przez In  zyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwarni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw mog g by ¢ okresowo kontrolowane przez In  zyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno $ci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Probk i materiatbw mog a by¢é
pobierane w celu sprawdzenia ich wta  $ciwo $ci. Wyniki tych kontrolib eda stanowi ¢ podstaw e do akceptaciji
okre slonej partii materiatow pod wzgl edem jako S$ci.

W przypadku, gdy In zynier/Kierownik projektu b edzie przeprowadzat inspekcj e wytwdrni, musz ahbyé
spetnione nast epujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu b edzie miat zapewnion g wspotprac e i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania insp  ekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu b edzie miat wolny dost ep, w dowolnym czasie, do tych cz  esci wytworni, gdzie
odbywa si e produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji robat,
c) Jezeli produkcja odbywa si e w miejscu nie nale zacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowa  dzenia inspekcji i bada n w tych miejscach.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowi agzany do u zywania jedynie takiego sprz etu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako $¢é wykonywanych rob6t. Sprz et uzywany do robdt powinien by € zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada ¢ pod wzgl edem typow i ilo $ci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowa nym przez In zyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustale A w wymienionych wy zej dokumentach, sprz et powinien by € uzgodniony i zaakceptowany
przez In zyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno $¢ sprzetu powinny gwarantowa € przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniac h nzyniera/Kierownika projektu. Sprz et bedacy
wiasno scig Wykonawcy lub wynaj ety do wykonania rob6t ma by € utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo $ci do pracy. Powinien by ¢ zgodny z normami ochrony  srodowiska i przepisami dotycz gcymi
jego u zytkowania. Wykonawca dostarczy In  zynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzaj gcych
dopuszczenie sprz etu do u zytkowania i bada n okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b edzie konserwowa € sprzet jak réwnie z naprawia € lub wymienia € sprz et niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj g mozliwo $¢ wariantowego u zycia sprz etu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In zyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj e przed uzyciem sprz etu. Wybrany sprz et, po akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie mo ze by € pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz  et, maszyny,
urzadzenia i narz edzia nie gwarantuj gce zachowania warunkéw umowy, zostan g przez In zyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob ot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi agzany do stosowania jedynie takich  $rodkéw transportu, ktére nie wplyn a
niekorzystnie na jako $¢é wykonywanych rob6t i wla $ciwo $ci przewo zonych materiatdw. Liczba  $srodkéw
transportu powinna zapewnia ¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadamiokre  $lonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach In zyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany m umow a. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy b  eda spetnia ¢ wymagania dotycz ace przepiséw ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o  § i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spetniaj gce tych warunkéw mog a byé¢é dopuszczone przez

Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przyw rocenia stanu pierwotnego u zytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b edzie usuwa ¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia , uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczn  ych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob 4t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako  $¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno $¢ z dokumentacj g projektow a,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji ro b6t opracowanym przez Wykonawc € oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko $ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz ednymi okre slonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pi $mie przez In zyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawc e w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostan @, usuni ete przez
Wykonawc e na wlasny koszt, z wyj atkiem, kiedy dany bt ad okaze sie skutkiem bt edu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi  $mie przez In zyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczen ia robot
lub wyznaczenia wysoko sci przez In zyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno $ci za ich doktadno §é. Decyzje In zyniera/Kierownika projektu dotycz ace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét b  eda oparte na wymaganiach okre $lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, atak  ze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgl edni wyniki bada n materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wyst  epujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do  $wiadczenia z przeszto $ci, wyniki bada n naukowych oraz inne
czynniki wptywaj agce narozwa zang kwesti e. Polecenia In zyniera/Kierownika projektu powinny by ¢
wykonywane przez Wykonawc ¢ w czasie okre slonym przez In zyniera/Kierownika projektu, pod gro zba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowi azany opracowa € i przedstawi ¢ do akceptacji In zyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jako $ci. W programie zapewnienia jako $ci Wykonawca powinien okre $lié,
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mo  zliwo $ci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
gwarantuj acy wykonanie robét zgodnie z dokumentacj g projektow a, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako $ci powinien zawiera ¢:

_a) czes¢ ogolIn a opisuj aca:

. organizacj ¢ wykonania roboét, w tym terminy i sposob prowadzeni a robat,

. organizacj ¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. Sposbb zapewnienia bhp.,

. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyg otowanie praktyczne,

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako $¢ i terminowo $¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,

_system (sposob i procedur ¢) proponowanej kontroli i sterowania jako  $cig wykonywanych robot,

. Wyposa zenie w sprz et i urz gdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wt asnego lub laboratorium,

_ktoremu Wykonawca zamierza zleci € prowadzenie bada n),

. Ssposéb oraz form e gromadzenia wynikbw bada n laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizm ow
steruj acych, a tak ze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i form e przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

_b) czesé szczegotow 3 opisuj acq dla ka zdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn iurz adzen stosowanych na budowie z ich parametrami technic znymi oraz wyposa zeniem w

_mechanizmy do sterowania i urz gdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilo $¢ $rodkéw transportu oraz urz adzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw

_lepiszczy, kruszyw itp., B

. Spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw prze d utratq ich wia sciwo $ci w czasie transportu, , sposob i
procedur e pomiaréw i bada n (rodzaj i cz estotliwo $€, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw , wytwarzania mieszanek i wykonywania

_poszczegobinych elementow robat,

. Sposéb post epowania z materiatami i robotami nie odpowiadaj  acymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli rob6t b edzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby osi agna¢ zalozong
jako $¢€ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pein g kontrol @ robét i jako sci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wt aczajac personel, laboratorium, sprz et, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezb edne do pobierania prébek i bada n materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem sys temu
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kontroli In zynier/Kierownik projektu mo ze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada n w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalaj acy.
Wykonawca b edzie przeprowadza € pomiary i badania materialéw oraz rob6t z cz  estotliwo $ciag zapewniaj aca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu bada niich cz estotliwo $§¢ sa okre slone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre $lone, In zynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontro li jest

konieczny, aby zapewni € wykonanie robdt zgodnie zumow a. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urz gdzenia i sprz et badawczy
posiadaj 3 wazna legalizacj e, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a wymaganiom norm

okre $lajgcych procedury bada n. Inzynier/Kierownik projektu b edzie mie ¢ nieograniczony dost ep do
pomieszcze n laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In  zynier/Kierownik projektu b edzie przekazywa ¢
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek ni edoci agni eciach dotycz acych urz adzen
laboratoryjnych, sprz etu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedoci agniecia te b edg tak powa zne, ze mog a
wplyn aé ujemnie na wyniki bada n, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u zycie do robét
badanych materiatow i dopu $ci je do u zycia dopiero wtedy, gdy niedoci agniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan g usuni ete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako $¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwi gzane z organizowaniem i prowadzeniem bada A materialtdbw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki b edg pobierane losowo. Zaleca si ¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pré bek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog a by ¢ z jednakowym
prawdopodobie Astwem wytypowane do bada n. Inzynier/Kierownik projektu b edzie mie ¢ zapewnion g
mozliwo $¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobie  rania prébek b eda dostarczone przez
Wykonawc ¢ i zatwierdzone przez In zyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prze z Wykonawc e do
badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu b eda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie In zyniera/Kierownika projektu Wykonawca b  edzie przeprowadza ¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budz g watpliwo $ci co do jako sci, o ile kwestionowane materialy nie zostan aq przez
Wykonawc e usuni ete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych do  datkowych bada i pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prz  eciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj  acy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b eda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy
normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa € mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez In  zyniera/Kierownika projektu. Przed przyst gpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi In zyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyk  onawca przedstawi na pi $mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca b edzie przekazywa € Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami bada n
jak najszybciej, nie p6 zniej jednak ni z w terminie okre $lonym w programie zapewnienia jako $ci. Wyniki
badan (kopie) b eda przekazywane In zynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobow  anych. 6.6. Badania prowadzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu In zynier/Kierownik projektu jest uprawniony do do konywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produ  cent
materiatdw powinien udzieli ¢ mu niezb ednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonuj  ac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego p rzez Wykonawc e,
poprzez mi edzy innymi swoje badania, b edzie ocenia ¢ zgodno $¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikow wlasnych bada n kontrolnych jak i wynikbw bada n dostarczonych przez
Wykonawc e. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera € probki materialtdbw i prowadzi ¢ badania
niezale znie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je  zeli wyniki tych bada n wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to In zynier/Kierownik projektu oprze si e wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno $ci materiatéw i robét z dokumentacj g projektow a i SST. Moze réwnie z zleci €, sam lub poprzez
Wykonawc e, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych b adan niezale znemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatk owych bada n i pobierania probek poniesione zostan a
przez Wykonawc e.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mo ze dopu $ci¢ do u zycia tylko te materialy, ktére posiadaj a:
1. certyfikat na znak bezpiecze nstwa wykazuj acy, ze zapewniono zgodno $¢ z kryteriami technicznymi
okre slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat te  chnicznych oraz wla $ciwych przepisow i
dokumentow technicznych, B B
2. deklaracj e zgodno sci lub certyfikat zgodno $ci z; Polsk @ Norma lub, aprobat g techniczn a, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy ,
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jezeli nie s g obj ete certyfikacj g okre $lona w pkt 1 i ktére spetniaj g wymogi SST. W przypadku materiatow, dla
ktérych ww. dokumenty s g wymagane przez SST, ka zda partia

dostarczona do robdt b edzie posiada ¢ te dokumenty, okre $lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musz g posiada ¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p  otrzeby
poparte wynikami bada n wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawc e Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek mate riaty, ktore nie spetniaj g tych wymaga n
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawn ym obowi gzujacym Zamawiaj acego i Wykonawc e w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno $¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi  azujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b eda dokonywane na bie zgco ib eda dotyczy € przebiegu robét, stanu
bezpiecze nstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka zdy zapis w dzienniku
budowy b edzie opatrzony dat g jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stu  zbowego. Zapisy b eda
czytelne, dokonane trwat g technik @, w porz adku chronologicznym, bezpo $rednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zat gczone do dziennika budowy protokoty i inne d  okumenty b eda oznaczone kolejnym
numerem zat gcznika i opatrzone dat a i podpisem Wykonawcy i In  zyniera/Kierownika projektu. Do dziennika

_budowy nale zy wpisywa € w szczegolno sci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,  date przekazania przez Zamawiaj acego dokumentacii
projektowej, , date uzgodnienia przez In zyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia  jako$ci i
harmonogramow robdt, . terminy rozpocz ecia i zako nczenia poszczegdlnych elementow robot, | przebieg
robot, trudno $ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy ny przerw w robotach, . uwagi i polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu, , daty zarz gdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, , zgtoszenia i daty
odbiorow robot zanikaj acych iulegaj acych zakryciu, cz g$ciowych i ostatecznych odbiorow robét, |
wyja $nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, _ stan pogody i temperatur ¢ powietrza w okresie wykonywania
robot podlegaj acych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwi azku z warunkami klimatycznymi,
zgodno $¢€ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji projektowej, . dane

_dotycz ace czynno sci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych prze d i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotycz gce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotycz gce jako $ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych bada n z

_podaniem, kto je przeprowadzat, }

. wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pod aniem, kto je przeprowadzal, . inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja $nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  eda przedto zone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si e.

Decyzje In zyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bud owy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj ecia lub zaj eciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligu;j e Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si e.
Projektant nie jest jednak stron @ umowy i nie ma uprawnie A do wydawania polece n Wykonawcy robét.
(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj acy na rozliczenie faktycznego post epu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét prze  prowadza si @ w sposéb ci agly w jednostkach
przyj etych w kosztorysie i wpisuje do ksi  azki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno  $ci lub certyfikaty zgodno $ci materiatéw, orzeczenia o jako $ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b eda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako $ci. Dokumenty te stanowi a zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by € udost epnione na ka zde zyczenie In zyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si e, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nast  epujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj e zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty z narad i ustale n,

e) korespondencj e na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy b eda przechowywane na terenie budowy w miejscu o  dpowiednio zabezpieczonym.
Zagini ecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodu je jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost epne dla In zyniera/Kierownika
projektu i
przedstawiane do wgl adu na zyczenie Zamawiaj gcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t b edzie okre sla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z doku mentacj g projektow a i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmi  aru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu In zyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b edag wpisane do ksi azki obmiaréw. Jakikolwiek bt ad lub przeoczenie (opuszczenie)w
ilosciach podanych w  slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwa  Inia Wykonawcy od obowi azku
uko nczenia wszystkich robét. Bt edne dane zostan g poprawione wg instrukcji In  zyniera/Kierownika projektu
na pismie. Obmiar gotowych rob6t b edzie przeprowadzony z cz esto$cig wymagan g do celu miesi ecznej
ptatno sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre  $lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawc e i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugo sci i odlegto $ci pomi edzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi b~ eda obmierzone poziomo
wzdtu z linii osiowej. Je $li SST wta Sciwe dla danych robét nie wymagaj a tego inaczej, obj etosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo $€ pomno zona przez sredni przekrdj. llo $ci, ktére maj a by € obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urz gdzenia i sprz et pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez In zyniera/Kierownika projektu. Urz adzenia isprz et pomiarowy zostan a dostarczone przez Wykonawc e.
Jezeli urz gdzenia te lub sprz et wymagaj @ badan atestujacych to Wykonawca b edzie posiada ¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urz gdzenia pomiarowe b eda przez Wykonawc e utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz gdzenia wagowe odpowiadaj ace odno $nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa € to wyposa zenie zapewniaj ac w sposOb ci agly zachowanie dokladno $ciwg norm
zatwierdzonych przez In zyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b eda przeprowadzone przed cz esciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a t akze w
przypadku wyst epowania diu zszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikaj  gcych przeprowadza si e w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegaj  acych zakryciu przeprowadza si e przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne o  bliczenia b edg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzch ni lub obj etosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksi agzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mo gaq byé
dotaczone w formie oddzielnego zat acznika do ksi azki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustale n odpowiednich SST, roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,
b) odbiorowi cz esciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo  $ci i jako $ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realiz acji ulegn g zakryciu.

Odbiér robét zanikaj acych iulegaj gcych zakryciu b edzie dokonany w czasie umo zliwiaj gcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoine go post epu robot.

Odbioru rob6t dokonuje In  zynier/Kierownik projektu. Gotowo $€ danej cz esci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In zyniera/Kierownika projektu.
Odbiér b edzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6  zniej jednak ni z w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie In  zyniera/Kierownika projektu. Jako $€ i ilo$¢é rob6t ulegaj acych zakryciu
ocenia In zynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieraj acych komplet wynikébw bada n laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj g projektow g, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér cz esciowy polega na ocenie ilo $ci i jako $ci wykonanych cz esci robét. Odbioru cz esciowego
robot dokonuje si e wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo t. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecz ~ ywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo $ci,
jako éci i warto $ci. Catkowite zako nczenie robét oraz gotowo $¢ do odbioru ostatecznego b edzie
stwierdzona przez Wykonawc ¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadom ieniem na pi $mie o
tym fakcie In zyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nast  gpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zako nczenia robot i przyj ecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacz ona przez Zamawiaj acego w obecno $ci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odb ieraj gca roboty dokona ich oceny jako  s$ciowej na
podstawie przedio zonych dokumentéw, wynikbw bada n i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno S$ci
wykonania robo6t z dokumentacj g projektow g i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja z  apozna sie z realizacj q ustale A przyj etych w trakcie
odbioréw rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania r  obot
uzupetniaj acych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot po prawkowych lub robét uzupetniaj acych w warstwie
scieralnej lub robotach wyko hAczeniowych, komisja przerwie swoje czynno  $ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komis  je, ze jako $€ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku mentacj g projektow a i SST z uwzgl ednieniem
tolerancji i nie ma wi ekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze Astwo ruchu,
komisja dokona potr acen, oceniaj ac pomniejszon g warto $¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga n przyj etych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporz  gdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj gcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi  gzany przygotowa ¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj e projektow g podstawow g z naniesionymi zmianami oraz dodatkow @, jesli zostata
sporz adzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniaj gce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksi gzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada i i oznacze n laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodno $ci lub certyfikaty zgodno $ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PzJ,
7. opini e technologiczn g sporz adzong na podstawie wszystkich wynikéw bada n i pomiaréw zat gczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i P 2],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towar  zyszacych (np. na przeto zenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o $wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze  kazania tych robotwia $cicielom
urzadzen,

9. geodezyjn g inwentaryzacj e powykonawcz g roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi @ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejin ~ wentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl  edem przygotowania dokumentacyjnego nieb eda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisjaw poro zumieniu z Wykonawc g wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarz  adzone przez komisj e roboty poprawkowe lub uzupetniaj ace
beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniaj acych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykona nych rob6t zwi gzanych z usuni eciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniat ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny b edzie dokonany na podstawie oceny wizualnej ob  iektu z uwzgl ednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny ro bot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw g pfatno $ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez W  ykonawc e za jednostk e obmiarow g
ustalon g dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattow 0 podstaw g ptatno $ci jest warto $¢ (kwota) podana
przez Wykonawc e w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycjik  osztorysowej b edzie uwzgl ednia ¢ wszystkie czynno $ci,
wymagania i badania skladaj ace sie na jej wykonanie, okre $lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

_projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattow e rob6t b eda obejmowa ¢:

. robocizn ¢ bezpo sredni g wraz z towarzysz acymi kosztami,

. warto $¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazyn owania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, , warto $¢€ pracy sprz etu wraz z towarzysz acymi kosztami,
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_: koszty po srednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale zy wlicza ¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si @ do wymaga n warunkéw umowy i wymaga n ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre $lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi in stytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania bu  dowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem d alszych zmian i uzgodnie n wynikaj acych z post epu
robét, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze nstwa
ruchu,
(c) optaty/dzier zawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj e tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kra  weznikéw, barier, oznakowa n idrena zu,
(f) tymczasow a przebudow e urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacj i ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie,
przykrycie i usuni ecie tymczasowych oznakowa n pionowych,
poziomych, barieri swiatet,
(b) utrzymanie ptynno $ci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/p rzejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:
(a) usuni ecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pé Zzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 list opada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
monta zu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6 zniejszymi
Zmianami).

D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
KOD CPYV - 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s a wymagania ogélne dotycz ace
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych zwi azanych z przebudowa targowiska miejskiego w Oleck  u.
1.2. zakres stosowania st

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do  kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji powy zszych roboét.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot ycza zasad prowadzenia robét zwi gzanych z wszystkimi
czynno sciami umo zliwiaj acymi i maj acymi na celu wyznaczenie w terenie robét ziemnych i usytuowania
nawierzchni drég, placéw, ci agow pieszo-jezdnych i chodnikéw.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwi  gzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysoko  sciowych wchodz a: a)
wyznaczenie sytuacyjne i wysoko $ciowe,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko  $ciowych (reperéw roboczych),

c) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, och rona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sp  0s6b
utatwiaj acy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe s g zgodne z obowi gzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini cjami
podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
-~Wymagania ogoéine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nale zy stosowa € pale drewniane z gwo zdziem lub pr etem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diug osci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granic g robét ziemnych, w s asiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie € $rednic ¢ od 0,15 do 0,20 midtugo $¢ od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nale zy stosowa € paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugo sci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istni  ejacej nawierzchni bolce stalowe  $rednicy 5 mm i
diugo $ci od 0,04 do 0,05 m., Swiadki” powinny mie ¢ diugo $¢ okoto 0,50 m i przekréj prostok — atny.
3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w specyfikacji ,Wymagania ogoine”..
3.2. Sprz et pomiarowy

_Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko sciowych nale zy stosowa € nastepujacy sprz et

. teodolity lub tachimetry, _ niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprz et stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej pun ktdw wysoko $ciowych powinien gwarantowa ¢
uzyskanie wymaganej doktadno $ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogol ne”. 4.2. Transport sprz etu i
materiatow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mo  zna przewozi ¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikaciji -Wymagania ogoéine”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by € wykonane zgodnie z obowi azujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przyst gpieniem do robét Wykonawca powinien przej a¢ od Zamawiaj gcego dane,zawieraj gce lokalizacj e i
dowi gzanie punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparc  iu o materialy dostarczone przez
Zamawiaj acego, Wykonawca powinien
przeprowadzi € obliczenia i pomiary geodezyjne niezb edne do szczeg6towego wytyczenia rob6t. Wykonawca
powinien sprawdzi ¢ czy rzedne terenu okre $lone w dokumentacji projektowej s g zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Je zeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz edne terenu istotnie r6 znig sie od rzednych
okre slonych w dokumentaciji projektowej, to powinien pow iadomi € o tym inspektora nadzoru. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by ¢ zmieniane przed podj eciem
odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ace z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
inspektora nadzoru, zostan g wykonane na koszt Zamawiaj acego. Zaniechanie powiadomienia inspektora
nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obci  gza Wykonawc . Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron ¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacze A w czasie trwania robé6t. Je zeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj gcego zostan g zniszczone przez Wykonawc e swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest koniecz  ne do dalszego prowadzenia robét, to zostan g one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t nale za do obowi azkéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osit  rasy i punktéw wysoko $ciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtow ne powinny by € zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiagzane do punktéw pomocniczych,
poto zonych poza granic g robét ziemnych. Zamawiaj acy powinien zalo zyé co najmniej 1 roboczy punkt
wysoko $ciowy (reper) na placu budowy poza granicami rob6t zwi gzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzysz acych. Jako repery robocze mo zna wykorzysta € punkty state na
stabilnych, istniej gcych budowlach wzdlu z trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, reper  yrobocze nale zy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattow nikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczaj  acy osiadanie, zaakceptowany przez In  zyniera. Rz edne reperéw
roboczych nale zy okre slaé z takq doktadno $cig, aby $redni bt ad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosuj ac niwelacj @ podwdéjn 3 w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by € wyposa zone w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ace wyrazne i
jednoznaczne okre $lenie nazwy reperu ijego rz ednej.
5.4. Wyznaczenie usytuowania w planie
Wyznaczenie usytuowania placu i chodnikbw nale zy wykona ¢ w oparciu 0 dokumentacj e projektow g do
granic, zabudowy i punktéw granicznych dzialek ozna czonych na sytuacji. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentac;ji projektowej nie mo  ze by¢é wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nale zy wyznaczy ¢ z doktadno s$cig do 1 cm w stosunku do rz  ednych
niwelety okre $lonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia os i trasy w terenie nale zy uzy¢é materiatéw
wymienionych w pkt 2.2. Usuni ecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
robot zast gpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umi eszczonych poza granic g robot.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
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Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrol e jakosci prac pomiarowych zwi azanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko  sciowych
nalezy prowadzi ¢ wedlug ogolnych zasad okre $lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4  ,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”..
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk g obmiarow g jest km (kilometr) wyznaczonej powierzchni nawierz ~ chni w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
8.2. Spos6b odbioru robét
Odbidr robdt zwi gzanych z wyznaczeniem projektowanych elementéw wte  renie nast epuje na podstawie
szkicOw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykona  wca
przedkiada inspektorowi..
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
_Cena 1 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie ob  ejmuje: 3
. wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow w ysoko sciowych, . uzupetnienie osi trasy dodatkowymi
_punktami, wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko  sciowych,
. zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochr  ona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatw iajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyw  ania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga in ~ westycji, Gtéwny Urz ad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poz  ioma, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko sciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko $ciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, = GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

D - 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
KOD CPV - 45111200-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s @ wymagania ogoélne dotycz ace
wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do  kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji powy zszych robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia rob6ét zwi gzanych ze zdj eciem
warstwy humusu grubo  $ci 30cm, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczy ch.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okre $lenia podstawowe s @ zgodne z obowi gzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagani  a ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotycz ace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéin  e” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wyst epuj a.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogéblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdj ecia humusu
Do wykonania robot zwi gzanych ze zdj eciem warstwy humusu nie nadaj acej si e do powtdrnego u zycia
_nalezy stosowa ¢:
. rowniarki,
. spycharki,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
15



Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku
AASOBOL Pracownia Projektowa 19-335 Prostki, Lipinskie Mate 15

" lopaty, szpadle i inny sprz et do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejsca  ch, gdzie
_prawidtowe wykonanie robot sprz - gtem zmechanizowanym nie jest mo  Zliwe,
. koparki i samochody samowytadowcze - w przyp  adku transportu na odlegto $é wymagaj aca
zastosowania takiego sprz etu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania  ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus nale zy przemieszcza ¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi ¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zale zy od odlegto $ci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00 .00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budow e drogiw pasie rob6t ziemnych, w miejscach doko  péw iw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by ¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by € zdjeta z przeznaczeniem do pé zniejszego u zycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynno $ci okre slonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmi aru humusu powinno by ¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami In zyniera. Humus nale zy zdejmowa ¢ mechanicznie z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek. W
wyj atkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn ni e jest wystarczaj gce dla prawidtowego wykonania
robét, wzgl ednie mo ze stanowi ¢ zagro zenie dla bezpiecze astwa robdt (zmienna grubo $¢€ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nale zy dodatkowo stosowa ¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstw ¢ humusu nale zy zdjaé z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych or az w innych miejscach
okre slonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych pr zez Inzyniera.

Grubo $¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by € zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez In zyniera, wedtug faktycznego stanu wyst epowania. Stan faktyczny b edzie
stanowit podstaw e do rozliczenia czynno $ci zwiazanych ze zdj eciem warstwy humusu.

Zdjety humus nale zy sktadowa ¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by ¢ przez
Wykonawc e tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zan  ieczyszczeniem, a tak ze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nale zy zdejmowa ¢ humusu w czasie intensywnych opaddw ibezpo  $rednio po nich,
aby unikn g¢ zanieczyszczenia glin g lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jako $ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéin  e” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jako sci robét polega na wizualnej ocenie kompletno  $ci usuni ecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.0  0.00 ,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk g obmiarow g jest m2 (metr kwadratowy) zdj etej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.0  0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p  kt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
_ Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje: B
. zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiu  z drogi,, odwiezieniem na odklad wraz z
rozplantowaniem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyst epuj a.

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV - 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s @ wymagania ogolne dotycz ace
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do  kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji powy zszych robét.
1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy drog i obejmuj a:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) budow e nasypéw drogowych,
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gr uncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniaj aca warunki stateczno $ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tacz e$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koron g drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko $¢ nasypu lub gt eboko §¢ wykopu - ré znica rz ednej terenu i rz ednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko $¢€ jest mniejszani z1 m.
1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gt eboko $¢€ jest mniejsza ni z 1 m.
1.4.6. Grunt nieskalisty - ka zdy grunt rodzimy, nie okre $lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu dowyk onania nasypéw, polo zone w obr ebie pasa robét
drogowych.
1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowan ia (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do bu dowy nasypOw oraz innych prac zwi @gzanych ztras g
drogow a.
1.4.9. Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko $¢ charakteryzuj gca stan zag eszczenia gruntu, okre s$lona
wg wzoru: Ls=
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierw  szym obci azeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powté  rnym obci gzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

gdzia: )

- gestodd objatodciowa szkialetu zagaszcronago gruntu, zgadnia =z BR-TRE331-12 [B], (Maim),

s - maksymalng gaslost objgtotciows szkigletu gruntawago przy wilgotnodoi oplymalnaj, zgadnia
z PN-B-02481:1888 [2], sluzaca do oceny zageszozania gruntu w robotach ziamnych,
(Magim),

1410, Wekaznik raznoziamistatc - wialkots charaklaryzujgca zagaszczalnods gruntdw nigspaoistych,
akratlona wg waaru:

i :I.E.'

g
gdzia:
d:» - Sadnica aoczak sits, przaz kidra przachodzi §0% gruntu, (mm),
fd:o - Sradnica oczek sila, przaz ktara prezachadzi 10% gruntu, (mm).

1411, Wekainik odksztsdcania gruntu - welkasl chamakiarnyzujgca stan zagasrczania gruntu,
akratlona wg wzoru:

I =%
=
gdzia:
£: - modul odksrisicania gruntu oznaczany w parwszym obcigkaniu badana) warstvy zgodnia 2
Ph-5-02205:18988 [4],
E: - madul adksstakcania gruntu oznaczany w powldmym abcigkaniu badana) warstwy zgodnia 2

Pi-5-02205:7988 [4].

1.4.12. Pozostate okre Slenia podstawowe s g zgodne z obowi gzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotycz ace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoé Ine” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotycz agce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda  now OST D-M-00.00.00
-Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgl edem wysadzinowo $ci podaje tablica 1.
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Podziat gruntéw pod wzgl edem przydatno sci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgl edem wysadzinowo $ci wg PN-S-02205:1998 [4]

L Wyezcragalniania o Grupy gruntaw
wiagciwasci niawysadzinowa wg tpliwa wysadzinows
1 | Rodzajgruntu - mmosz — piasak mato wysadzinowe
nagliniasty pylasty — glina piaszczysta
— . Fwir — zwiatrzalina zwigsla, glina
- mepdika gliniasta wigzia, glina
- pasakgruby |— UmMosz pylasta zwigzia
- pasak sradni gliniasty - i, # plaszczyety,
- pasak drobny | — Ewir pylasty
- #yral gliniasty bardzo wysadzinowe
riarazpadaowy |— POSpoka — piasak gliniasty
glinigsta - pyl, pyl piaszezyely
- glina plaszczyeta,
glina, glina pylasta
— il wanwowy
2 | Zawvariods
zaetak %
= 0075 mm <18 od 15do 30 =30
2002 mm <3 od 3 da 14 =10
3 |kKapiamogd
biarna H. m <1.0 210 =10
4 | Wekaznik
paskowy WP =35 od 26 da 35 =25
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by € przez Wykonawc e wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mog a byé

wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy s  tanowi g nadmiar obj etosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem In zyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop ow, nie b edac nadmiarem obj etosci rob6t
ziemnych, zostaly za zgod g Inzyniera wywiezione przez Wykonawc € poza teren budowy z
przeznaczeniem innym ni z budowa nasypow lub wykonanie prac obj etych kontraktem, Wykonawca jest
zobowi gzany do dostarczenia rownowa znej objetosci gruntdbw przydatnych ze  zrddet wlasnych,
zaakceptowanych przez In zyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp 6w, okre slone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by ¢ wywiezione przez Wykonawc e na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad na lezy do
obowi azkéw Zamawiaj acego, o ile nie okre slono tego inaczejw kontrakcie. In zynier mo ze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych cz asowa nieprzydatno $¢€ wynika jedynie z powodu
zamarzni ecia lub nadmiernej wilgotno  $ci.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przyst epujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza ¢ sie mozliwo $cig korzystania z

_nastepujacego sprz etu do:

. Odspajania i wydobywania gruntdw (narz  edzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), . jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gr  untow
(spycharki, zgarniarki, rowniarki, urz  gdzenia do hydromechanizacji itp.), . transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta ~ $moci agi itp.),. sprz etu zag eszczajacego (walce, ubijaki,
piyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania  ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powin ien by ¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego obj etosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do o dlegto §ci transportu. Wydajno $¢
$rodkéw transportowych powinna by € ponadto dostosowana do wydajno $ci sprz etu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwi  ekszenie odlegto $ci transportu ponad warto $ci
zatwierdzone nie mo ze byé¢é podstaw g roszcze n Wykonawcy, dotycz acych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwi ekszone odlegto $ci nie zostaly wcze $niej zaakceptowane na pi $mie przez In zyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00  .00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Dokfadno $¢ wykonania wykopéw i nasypow
Odchylenie osi, w wykopie lub nasypie, od osi proj ektowanej nie powinny by ¢ wigeksze niz (1 10 cm. R6 znica
w stosunku do projektowanych rz  ednych robdt ziemnych nie mo ze przekracza ¢ + 1 cm i-3 cm. Szeroko $¢
gornej powierzchni nie mo ze r6zni¢ sie od szeroko $ci projektowanej o wi ecej niz 1 10 cm, a kraw edzie korony
drogi nie powinny mie € wyraznych zatama n w planie. Pochylenie skarp nie powinno r6 zni¢ sie od
projektowanego o wi ecej niz 10% jego warto Sci
wyra zonej tangensem k ata. Maksymalne nieréwno $ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza
przy pomiarze fat 3 3-metrow a, albo powinny by ¢ spetnione inne wymagania dotycz
wynikaj gce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W ¢
réwno $ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réw
dokumentaciji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urz adzen, stanowi acych elementy systeméw odwadniaj gcych, uj etych w
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o il e wymagaj g tego warunki terenowe, wykona ¢
urzadzenia, ktoére zapewni g odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obsz ar robo4t ziemnych tak,
aby zabezpieczy € grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi gzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchni om gruntu nadawa ¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniaj ace prawidtowe odwodnienie. Je zeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty uleg na
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwat @ nieprzydatno $¢, Wykonawca ma obowi azek usuni ecia
tych gruntéw i zast apienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt be z jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiaj gcego za te czynno $ci, jak rownie z za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniej acych zbiornikbw naturalnych iurz gdzen odwadniaj acych musi by ¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umo  zliwia ¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno post epowa € w kierunku podnoszenia si e niwelety.
W czasie robot ziemnych nale zy zachowa € odpowiedni spadek podtu zny inada € przekrojom poprzecznym
spadki, umo zliwiaj gce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentac;j i projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by € mniejszy ni z 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy ni z 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nale 2y uwzgl edni ¢ ewentualny wptyw kolejno $ci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywani a innych robot
na spetnienie wymaga h dotycz acych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie post epu roboét
ziemnych. Zrodta wody, odstoni  ete przy wykonywaniu wykopéw, nale 2y ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nale zy odprowadzi ¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

¢ [110 cm
ace nierébwno $ci,

runtach skalistych wymagania, dotycz agce
nosci skarp, powinny by ¢ okre slone w

Ogolne zasady kontroli jako sci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéin  e” pkt 6.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwo $€ oraz zakres bada n i pomiar6éw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabl ica 2.

Tablica 2. Cz estotliwo $€ oraz zakres bada n i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Bsdana cacha Minimaina czastotimeogs badan i pomiangw
1 | Famiarszarokats Pomiar tagma, szablanam, iatg o diugogci 3 m |
korpusy Zliamnagao poziomicy lub niwalstoram, W odstapach co 200
2 | Fomiarszamkatcidna mna
K prastych, W punkitash glowmych duku, o 100 m
3 | Fomiar rzadnych na fukach o Rz 100 meo 50 mna hkacha R«
powiarzchni karpusy 100 m
zZamnego araz wmisecach, kidra budzy watplwoso
4 | Pamiarpachylania skarp
§ | Fomiar idwnotci
pwiarzchni karpusy
G | Fomiar rdwnogci skamp
T | PFomiar gpadku | Pomiar niwalaloram fzadnych W adslepach co
mpdiuinaga  powiarzchni | 200 m om@z w punklach watplwysh
karpusy lub dna rawu
B | Badanis Z3gasrczania | Wekaznik zageszczanla akratlac dla kadda)
guntu ulakanaj warstwy lacz nia rzadzia) nik w trzach
punkiach na 1000 m" warstwy

6.2.2. Szeroko $¢ korpusu ziemnego

Szeroko $¢ korpusu ziemnego nie mo ze r6zni¢ sie od szeroko $ci projektowanej o wi ecejniz [ 10 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
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Rzedne korony korpusu ziemnego nie mog g rd6znié sie od rz ednych projektowanych o wi ecejniz -3 cm lub +1
cm.
6.3.6. Réwno $¢ korony korpusu
Nieréwno $ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tat g 3-metrow g, nie mog g przekracza ¢ 3 cm.
6.3.8. Spadek podiu zny

Spadek podiu zny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko sciowych, nie mo ze dawaé rdznic, w stosunku do rz ednych projektowanych, wi ekszych
niz -3 cmlub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zag eszczenia gruntu okre s$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by ¢é zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przyp  adku gruntéw dla ktérych nie mo zna okre slié
wskaznika zag eszczenia nale zy okre $lié wskaznik odksztalcenia 10, zgodnie z norm g PN-S-02205:1998
[4].
6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniaj ace wymaga h podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan g odrzucone. Je Sli materiaty nie spelniaj ace wymaga nh zostan g wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie In zyniera Wykonawca wymieni je na wta sciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre w  ykazuja
wieksze odchylenia cech od okre $lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ¢ ponownie wykonane
przez Wykonawc e na jego koszt. Na pisemne wyst gpienie Wykonawcy, In zynier mo ze uznaé¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko $¢ potr gcen za obnizong
jako §¢€.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.0  0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarow g jest m3 (metr sze $cienny) wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.0  0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty ziemne
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacj g projektow @, SST i
wymaganiami In zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem t olerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”p  kt 9.
Zakres czynno $ci obj etych cen a jednostkow g podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre $lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prob ek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie k apilarno $ci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziem ne. Wymagania i badania
PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ws kaznika piaskowego
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie m odulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podto za
przez obci gzenie piyt a
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska znika zag eszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szy ~ bkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja bada n podto za gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Wa rszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podat nych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmachiania podto za gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza  wa 2002.
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
KOD CPV -45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (ST) s @ wymagania og0lne dotycz ace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieska listych

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do  kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji powy zszych robét.
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1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz q zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy drég i obejmuj g wykonanie wykopOw w gruntach nieskalistych.
1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okre $lenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotycz ace rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wyst epujacy w podto zu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry b edzie stanowit podto ze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawier zchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien
charakteryzowa € sie grup @ nos$nosci G1. Gdy podto ze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nosnosci, nalezy podio ze doprowadzi ¢ do grupy no $nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektow i ST.
3. SPRZET

Ogélne wymagania i ustalenia dotycz ace sprz etu okre slono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotycz  ace transportu okre $lono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.  00.01 pkt 5. Spos6b wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowa ¢ ich stateczno §¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodze R, wynikaj acych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podci ecia lub innych odst epstw od dokumentacji projektowej obci  aza Wykonawc e¢. Wykonawca
powinien wykonywa € wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6 znym stopniu przydatno $ci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb u  niemo zliwiaj acy ich wymieszanie. Odst epstwo od
powy zszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukt  adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by ¢ bezpo srednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile In zynier dopu $ci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy ¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz gce zageszczenia i no $nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyc  h rob6t ziemnych powinno spelnia ¢ wymagania,
dotycz ace minimalnej warto $ci wska znika zag e@szczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto $ci wska znika zag eszczenia w wykopach i miejscach zerowych robd t
ziemnych

Strafa Minimalna wartasc |; dla:
ko
RuEd katagana ruchu KRA
3arna warstwa o grubagci 20 em 1,00
Ma glebokosci od 20 do 50 em od
pwlarzchni rabdt zimmnyeh 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach ze rowych nie spelniaj a wymaganego wska znika
zageszczenia, to przed uto zeniem konstrukcji nawierzchni nale  zy je dog esci¢ do warto $ci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto sci wska znika zag eszczenia okre slone w tablicy 1 nie mog a by ¢ osiagni ete przez bezpo srednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nale zy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podio  za,
umo zliwiaj acego uzyskanie wymaganych warto $ci wska znika zag eszczenia. Mo zliwe do zastosowania
srodki, o ile nie s g okre slone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akc  eptacji In zynierowi.
Dodatkowo mo zna sprawdzi ¢ nosnos$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza € ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gru  bo$é warstwy gruntu (nadktadu)
powy zej rzednych robét ziemnych jest mniejszani  z 0,3 m.

Z chwil g przyst gpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si € po nim jedynie ruch
maszyn wykonuj acych t e czynno §¢ budowlan a. Moze odbywa € sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowoduj g uszkodze n powierzchni korpusu. Naprawa uszkodze n powierzchni robét ziemnych,
wynikaj acych z niedotrzymania podanych powy  zej warunkéw obci aza Wykonawc e robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
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Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno $ci z wymaganiami okre $lonymi w
dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontrolisz ~ czegdln g uwag e nalezy zwréci € na:
a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogarszaj  acy ich wla $ciwo sci,
b) zapewnienie stateczno $ci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zako hAczeniu,
d) dokladno $¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wyko  Aczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wym agan okre slonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.00.0 1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk g obmiarow g jest m3 (metr sze $cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00.0 1 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

_ Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalist  ych obejmuije:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, . oznakowanie robét, . wykonanie wykopu z transportem urobku
na nasyp lub odktad, obejmuj ace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewi  ezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, , profilowanie dna wykopu, . zageszczenie powierzchni
wykopu, . przeprowadzenie pomiaréw i bada n laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic znej,
rozplantowanie urobku na odktadzie, _, wykonanie, a nast epnie rozebranie drég dojazdowych, _ rekultywacj e
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwi gzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
KOD CPV - 45111200-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s @ wymagania ogoélne dotycz ace
wykonania i odbioru nasypow
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do ~ kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji powy zszych roboét.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji do  tyczag zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy drég i obejmuj g wykonanie nasypow.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Podstawowe okre $lenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotycz ace rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotycz ace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, po  dano w ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia ¢ wymagania okre slone w PN-S-02205
:1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6éw podaje tabli cal.

Tablica 1. Przydatno $¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02 205 :1998 [4].
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3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania i ustalenia dotycz  ace sprz etu okre slono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér sprz etu zag eszczaj acego
W tablicy 2 podano, dla r6 znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dobo rze sprz etu
zageszczajacedo. Sprz et do zag @szczania powinien by € zatwierdzony przez In zyniera.
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Tahblica 2. Oriamtacyjng dana przy doborza eprzgly zagesrczgjgcaga wy [13]

Fodzaja gruntu
maspasta: piask, PErRe grubaziamista Lk
i o spoista: pyly gliny, iby i nagia
Rodzaja urzgdraf Zwiiry, pasgolki | bamenistd prrydatnade
mggsrerajgoych | guboss| liczba gubass kczba grubost liczba maszyn
: : warstwy | przajed warshwy przajes warshwy przEjEs

I m} o [m ] 3 i [m ] n***
WWalce statyczne 0,1 da " 0,1da ; & 5
dadkia * 03 4da 8 03 4da 8 02da 0.3 da 8 1
VWalcs sialyczneg .2 da . b i
et ® - - 13 Bda 12 02da 0.3 Bda 12 2
Wialca s;ait':zna d,.2 da % da B 0,2 :J:| Sda 10 ) i 3
qumiana 0.5 0.4
WWalca wibracyjna 0.4 da N 0,2 da i =
gadkie 0.7 d4da 8 04 Jda 4 03da 0.8 3da 5 4
VWalcs wibracyjna d.3da A .2 da oL e - |
SokONaTE ™ 0.8 Jda g 0.4 Sda 10 d2da 4 B 4o 10 5)
Zaggerczarki 0,3 da & . i o e \
wibiacyine ** 05 da 8B d2da 0,5 do 8 gi
Lbijaki 0,2 dao 2 0,1 da Ll ;
srvhkaudarzajacn 4 2do4 0.3 3da 5 02da 0, 3da 4 &)
Ubijaki o masia ad

10 N 4da1 i

1:|_:|_:I.1;| 20da da :I 1.0do 3:l:|§ s 3do g
mzucana 80 udarzan 40 udarzan w | 10do 5.0 | wWarzan w
wysokotci od Bdao . w punkl i punkl munkt
10m

| Walca stalycznae g3 mala przydatng w gruntach kamianistych.

" Wibracyjnie nalezy zageszcrad warstwy grubodcl = 15 cm, censzae warstwy nalazy zageszcral
datycznia.
=% Wartakc ariantacyjnsg, wiasciwa nalaiy ustalit na odeinku dofwiadczalnym,

Uwagi:
1) Do zageszczania gérnych warstw podio  za. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowan  ia) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj g sie do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntow spoistych przydatne s aq walce $rednie i ci ezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ci ezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pos poétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek w askich przekopéw
4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-02.00 .01 pkt 5.
5.2. Ukop
5.2.1. Miejsce ukopu

Miejsce ukopu powinno by ¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez In  zyniera. Je zeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawc ¢, musi by ¢ ono
zaakceptowane przez In zyniera. Miejsce ukopu powinno by € tak dobrane, zeby zapewni € przew6z lub
przemieszczanie gruntu
na jak najkrétszych odlegto $ciach. O ile to mo zliwe, transport gruntu powinien odbywa € sie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mog a mieé ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do kor pusu.
Ukopy powinny by ¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu mo ze rozpocz a¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatno sci zalegaj acego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydani u zgody na pi $mie przez
Inzyniera. Gt eboko $€ na jak g nalezy oceni € przydatno $€ gruntu powinna by € dostosowana do zakresu prac.

Odspojone przez Wykonawc € grunty nieprzydatne powinny by ¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In zyniera. Roboty te b eda wtaczone do obmiaru robét i optacone
przez Zamawiaj gcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzy datnych byto konieczne i zostalo
potwierdzone przez In zyniera.

Dno ukopu nale zy wykona ¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo  zliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nale zy odwodni ¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo  ze on narusza ¢ stateczno $ci zbocza. Dno i skarpy ukopu
po zako nczeniu jego eksploatacji powinny by € tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczaj acym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale zy przeprowadzi ¢ rekultywacj e wedtug odr ebnej dokumentac;ji
projektowej.
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5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podto za w obr ebie podstawy nasypu

Przed przyst gpieniem do budowy nasypu nale zy w obr ebie jego podstawy zako nczyé roboty
przygotowawcze, okre s$lone w ST D-01.00.01 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3..2. Zageszczenie gruntu i no $nos$¢ w podio zu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa € wskaznik zag eszczenia gruntdéw rodzimych, zalegaj acych w strefie
podio za nasypu, do gt ebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Je zeli warto §¢ wskaznika zag eszczenia
jest mniejsza ni z okre $lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog  escié podto ze tak, aby powy zsze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli warto $ci wska znika zag eszczenia okre slone w tablicy 3 nie mog g by ¢ osiagni ete przez bezpo srednie
zageszczanie podio za, to nalezy podjaé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podio  za, umo zliwiaj gce
uzyskanie wymaganych warto $ci wska znika zag eszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto $ci wska znika zag eszczenia dla podto za nasypéw do gt eboko $ci 0,5 m od
powierzchni terenu
Minimalna warto $¢ Is dla:

Minimalna wartoss |, dla:
Masypy o wysakaosci, ! ! '

m
katagaria ruchu

KR1

t 2 ksl

Dodatkowo mo zna sprawdzi € no$nos$¢ warstwy gruntu podio  za nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]  rysunek 3.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by € wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczn ego i profilu podiu znego, ktore
okre slono w dokumentacji projektowej, z uwzgl ednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczas u
przez Inzyniera. W celu zapewnienia stateczno $ci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nale  zy
przestrzega €
nastepujacych zasad:
a) Nasypy nale zy wykonywa ¢ metod g warstwow @, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.Na  sypy
powinny by ¢é wznoszone rownomiernie na catej szeroko  $ci.
b) Grubo §¢ warstwy w stanie lu znym powinna by ¢ odpowiednio dobrana w zale 2znos$ci od rodzaju
gruntu i sprz etu uzywanego do zag eszczania. Przyst gpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
mo ze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez In zyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o r6 znych wia $ciwo sciach nale zy wbudowywa € w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubo $ci na catej szeroko $ci nasypu. Grunty spoiste nale 2y wbudowywa ¢ w dolne, a grunty niespoiste
w gdrne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale zy wbudowywa € poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku K10  [J 10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okot o0 4% (1 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by ¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by ¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksz  taltowanie powierzchni
warstwy powinno uniemo zliwia ¢ lokalne gromadzenie si e wody.
e) Jezeli w okresie zimowym nast epuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzc hnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczn e powinny by € uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchnig  runtu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierz chni po slizgu w gruncie tworz gcym nasyp.
f) Gorna warstw e nasypu, o grubo $ci co najmniej 0,5 m nale zy wykona ¢ z gruntdw niewysadzinowych,
0 wska zniku wodoprzepuszczalno $ci K10 [ 6 [0 10-5m/s i wska zniku r6 znoziarnisto $ci U 0 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wita  $ciwo $ciach, In zynier mo ze wyrazi ¢ zgode na
ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabi lizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie waru  nku no $nosci i mrozoodporno $ci konstrukgcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj  gcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowy ch oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubo $ci co najmniej 0,5 m powy zej najwy zszego poziomu wody, nale zy wykona ¢ z gruntu
przepuszczalnego. 5.3.4. Zag eszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zag eszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz  tozeniu, powinna by ¢ zageszczona z zastosowaniem
sprz etu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wys tepujacych warunkéw. Rozto zone warstwy
gruntu nale zy zageszczaé od kraw edzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubo $¢ warstwy

Grubo $¢ warstwy zag eszczonego gruntu oraz liczb e przej$¢é maszyny zag eszczajacej zaleca si @ okre sli¢
dos$wiadczalnie dla ka zdego rodzaju gruntu i typu maszyny
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Orientacyjne warto $ci, dotycz ace grubo $ci warstw ré6 znych gruntéw oraz liczby przejazdéw ré6  znych
maszyn do zag eszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotno $¢€ gruntu

Wilgotno §¢ gruntu w czasie zag eszczania powinna by € réwna wilgotno $ci optymalnej, ztolerancj a:
a) w gruntach niespoistych  +/-2 % ~
b) w gruntach matoi $rednio spoistych +0 %, 2 %
5.3.4.4. Wymagania dotycz ace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zag  eszczenie warstwy nale zy okre slaé za pomoc a
oznaczenia wska znika zag eszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.
Kontrol @ zageszczenia na podstawie porOéwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia,
okre slonych zgodnie z norm g PN-S-02205:1998 [4], nale zy stosowa ¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mo zliwe okre $lenie wska znika zag eszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag eszczenia gruntdw w nasypach, okre $lony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinienn a
calej szeroko $ci korpusu spetnia € wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne warto  $ci wska znika zag gszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartogs || dis:

Strafa
rBEypu kamgaons ruchu
KR1
Gorna warstwa o grubossi 20 cm 1,00

Mika) laZgca warshivy nasypu do glgbokasc!
o pawiarzchni robdt ziemnych:
-02da12m 1,00
Jako zast epcze kryterium oceny wymaganego zag eszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierze nie
wska znika zag eszczenia, przyjmuje si @ warto $¢ wska znika odksztalcenia 10 okre $lonego zgodnie z norm g PN-
S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by ¢ wiekszy ni z:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej warto $cils 11,0,

c) 2,5 przy wymaganej warto $cils 11,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomierny m uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glinzwi  ezlych,
itéw — 2,0,

e) dla gruntéw ré znoziarnistych ( zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pia szczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

Jezeli badania kontrolne wyka za, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczaj ace, to Wykonawca
powinien spulchni ¢ warstw e, doprowadzi ¢ grunt do wilgotno $ci optymalnej i powtérnie zag escié. Jezeli
powtérne zag eszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ws  kaznika zag eszczenia, Wykonawca
powinien usun a¢ warstw e i wbudowa ¢ nowy materiat, o ile In zynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zag eszczenia warstwy.

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotycz g post epowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych
prac zwi gzanych z tras g drogow 3a.

Grunty lub inne materiaty powinny by ¢ przewiezione na odktad, je zeli:

a) stanowi g nadmiar obj etosci w stosunku do obj etos$ci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwi gzanych z budow g trasy
drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mo ze przyj a€, ze zachodzi jeden z podanych wy zej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okre $lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robd tlub przez In zyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj @ na to wta $ciwo Sci materiatdw przeznaczonych do przewiezieniana od  klad, materialy te
powinny by € w razie mo zliwo $ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniado  tow i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by ¢ wykonane zgodnie z
dokumentacj g projektow g i odpowiednimi zasadami, dotycz gcymi wbudowania i zag eszczania gruntéw
oraz wskazéwkami In zyniera. Je zeli nie przewidziano zagospodarowania hadmiaru obj  etosci w sposéb
okre slony powy zej, materialy te nale zy przewie z¢ na odklad. Je zeli miejsce odktadu zostato wybrane
przez Wykonawc e, musi by ¢ ono zaakceptowane przez In zyniera. Niezale znie od tego, Wykonawca musi
uzyska ¢ zgod e wtasciciela terenu. Je sli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejs cu lub
niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuni ety przez Wykonawc e na jego koszt, wedlug wskaza n
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Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wyni  kajace z ewentualnych uszkodze n $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnio nym do tego miejscu, obci gzajg Wykonawc e.
5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlno $ci ich wysoko $€, pochylenie, zag eszczenie oraz odwodnienie
powinny by €é zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej lub SST. Je zeli nie okre $lono
inaczej, nale zy przestrzega € ustale h podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy od  kiad powinien by ¢
uformowany w pryzm e o wysoko $ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5i spadku k  orony od 2% do 5%.
Odkiady powinny by € tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otacz ajacym terenem.

Powierzchnie odktadéw powinny by € obsiane traw a, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na u zytki rolne lub le $ne, zgodnie z dokumentacj g projektow a.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezie  nia na odktad powinno by ¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo zliwiaj q jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projek towej, SST lub przez In zyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca  powinien upewni ¢ sie, ze spetlnione s g warunki
okre slone w pkcie 5.4.1. Je zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkt ad przez Wykonawc e,
zajdzie konieczno $¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno $ci w calo $ci
obci gza Wykonawc e.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu

Sprawdzenie wykonania ukopu polega na kontro lowaniu zgodno $ci z wymaganiami okre $lonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac  ji projektowej i ST. W czasie kontroli nale  zy zwréci ¢
szczeglln g uwag e na sprawdzenie:

a) zgodno $ci rodzaju gruntu z okre $lonym w dokumentaciji projektowej i ST,

b) odwodnienia,

c) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako  Aczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jako $ci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada i i pomiaréw

Sprawdzenie jako sci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno $ci z wymaganiami okre $lonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w doku  mentacji projektowej i SST.

Szczegobln g uwag e nalezy zwréci € na:

a) badania przydatno $ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowo $ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zag eszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno $ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatno s$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by € przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz acej z nowego zrodta, jednak nie
rzadziej ni z jeden raz na 3000 m3

_. W kazdym badaniu nale zy okre sli¢ nast¢pujace wia sciwo Sci:
. Sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
. zawarto $¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

. wilgotno §¢ naturaln a, wg PN-B-04481:1988 [1],
. wilgotno $¢ optymaln a i maksymaln g gestos$¢ objetosciow g szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
(1],
. granic ¢ ptynno $ci, wg PN-B-04481:1988 [1],
. kapilarno $¢ biern a, wg PN-B-04493:1960 [3],
. wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo $ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowo $ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu pole gaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowo $ci rozmieszczenia gruntow,
b) odwodnienia ka zdej warstwy,
c) grubo sci kazdej warstwy i jej wilgotno $ci przy zag eszczaniu; badania nale zy przeprowadzi ¢ nie
rzadziej ni z jeden raz na 1000 m2 warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
6.3.4. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podto za nasypu
Sprawdzenie zag @szczenia nasypu oraz podto za nasypu polega na skontrolowaniu zgodno  $ci warto $ci
wska znika zag eszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia zwa  rto $ciami okre slonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do bie zacej kontroli zag eszczenia dopuszcza si e aparaty izotopowe.
Oznaczenie wska znika zag eszczenia Is powinno by ¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutow odksztalcenia wedtug normy PN-S-  02205:1998 [4].
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_ Zageszczenie ka zdej warstwy nale zy kontrolowa € nie rzadziej ni Z:

. jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w  przypadku okre $lenia warto $ci ls,

. jedenraz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w  przypadku okre slenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag eszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa € do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidiowo §¢& zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podio  za pod nasypem powinna by ¢
potwierdzona przez In zyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
_ Pomiary ksztattu nasypu obejmuj g kontrol ¢:
. prawidtowo $ci wykonania skarp,
. szeroko $ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu z  godno s$ci z wymaganiami
dotycz acymi pochyle n i doktadno s$ci wykonania skarp, okre $lonymi w dokumentacji projektowej, SST
oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. Spraw dzenie szeroko $ci korony korpusu polega na poréwnaniu
szeroko sci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko  $cig wynikaj aca z wymiarbw geometrycznych
korpusu, okre slonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jako $ci wykonania odkftadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na spra wdzeniu zgodno $ci z wymaganiami okre $lonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokume  ntacji projektowej i SST.

Szczegoln g uwag e nalezy zwréci € na:

a) prawidlowo $¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkfadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

¢) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywacj ¢) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-02.00.0 1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk g obmiarow g jest m3 (metr sze $cienny).

Objeto$€ ukopu b edzie ustalona w metrach sze $ciennych jako ré znica ogélnej obj etosci nasypow i
ogolnej obj etosci wykopdw, pomniejszonej o obj  etos$€ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgl ednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stos unku obj etosci gruntu w stanie rodzimym do
objetos$ci w nasypie.

Objeto$¢ nasypow b edzie ustalona w metrach sze $ciennych na podstawie oblicze n z przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzi mego lub poziom gruntu po usuni eciu warstw gruntow
nieprzydatnych. Obj eto$¢ odkladu b edzie okre slona w metrach sze $cie