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B.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1.Czes¢ Ogolna
a) nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: przebudowa targowiska miejskiego w Olecku
b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych z wyszczeg6lnieniem i opisem prac towarzyszacych i robot
tymczasowych:
wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa targowiska miejskiego w Olecku, w tym:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7

8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

39)
40)

przygotowanie terenu budowy — roboty rozhiérkowe w budynku istn. — rozbiérka $cianek dziatowych i
dachu, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, ogrodzenie ternu budowy

wywiezienie i utylizacja gruzu

roboty ziemne — zdjecie warstwy humusu spycharkami, wykopy wykonywane spycharkami i koparkami
przedsiebiernymi, zasypanie wykopow spycharkami, wywiezienie nadmiaru ziemi

roboty fundamentowe — podkiady z betonu B-7,5 na podtozu gruntowym, deskowanie i wykonanie faw i
stép fundamentowych z betonu B-20 zbrojonego stalg A-lll i A-O, fundamentowanie na studniach

roboty izolacyjne — izolacja przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw
fundamentowych betonowych

roboty murarskie — wykonanie $cian fundamentowych gr. 24cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo — wapiennej

roboty betonowe i zbrojarskie — deskowanie i wykonanie stupéw Zzelbetowych, podciagéw oraz piyty
stropowej ptaskiej z betonu B-20 zbrojonego stalg A-0 i A-lll, rdzeni zelbetowych w $cianach i wiefcow z
betonu B-20 zbrojonego stalg A-0 i A-lIl.

roboty tynkarskie — wykonanie tynkéw kat. Il na $cianach zewn. fundamentowych i w pomieszczeniach
technicznych

roboty izolacyjne — wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych pionowych na
zimno z 2 warstw emulsji asfaltowej oraz 1 warstwy lepiku asfalt. na zimno

roboty izolacyjne - Izolacje cieplne z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - 10 cm
oraz Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej na scianach ponizej poziomu terenu
roboty murarskie — wykonanie $cian gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo —
wapiennej, otworéw okiennych i drzwiowych z osadzeniem nadprozy prefabrykowanych

wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich (piasek i posp6tka) oraz betonowych

roboty posadzkowe — wykonanie poditozy pod posadzki — wypetnienie gruntem niespoistym — piaskiem
$rednim i grubym przestrzeni podposadzkowych, wykonanie podktadu pod posadzki z pospotki gr. 15
cm, podktadu z betonu B-7,5 gr. 10 cm na gruncie

roboty izolacyjne - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej i papy asf.
na lepiku- poziome podposadzkowe, izolacje cieplne z piyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 14cm na podktadach beton. na gruncie

roboty posadzkowe — wykonanie warstwy szlichty cementowej zbrojonej gr. 5 cm

roboty murarskie — $cianki dzialowe z cegiet dziurawek i kratbwek na zaprawie cement. — wapiennej gr.
1/4 11/2 cegly oraz z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie j.w.

roboty izolacyjne — paraizolacja przestrzeni stropu pod dachem folig PE szeroka, izolacja cieplna j.w.
ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm;

roboty ciesielskie — wykonanie wiezb dachowych z drewna kl. C-27

Wykonanie deskowania szczelnego i tacenia dachéw wraz z membrang dachowa paroprzepuszczalng
roboty dekarskie — pokrycie dachéw blacha trapezowa powlekang

montaz stolarki okiennej

montaz wewnetrznych $cianek tazienkowych

osadzenie parapetéw pref. oraz podokiennikéw z blachy powlekanej

roboty tynkarskie - wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych kat. Ili IIl.

roboty posadzkowe — posadzki z ptytek gres gr. 12 mm, gat. 1 kl. $cieralnosci 3

przetarcie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cem. - wapiennej na $cianach i sufitach w czesci istn.
uzupetnienie ocieplenia i tynkéw zewnetrznych podktadowych w miejscach zamurowanych w cz. istn.
obsadzenie oscieznic stalowych i drzwi wewnetrznych

roboty oktadzinowe - licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej

roboty malarskie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gtadkich bez gruntowania

Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 16 cm- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - cokét, gr. 8 cm

Wyprawa elew. cienkowarstwowa na przyg. podiozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej i tynki
mozaikowe na cokotach i schodach (rampach) zewn.

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakrapianej lub o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu

Balustrady stalowe systemowe przy schodach i rampach

obrébki blacharskie z blachy powlekanej i papy termozgrzewalnej

rynny i rury spustowe z PCV

osadzenie podestéw dachowych systemowych

obrobki blacharskie z blachy powlekanej

rynny i rury spustowe z PCV
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Integralng czescia ST stanowi szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania iodbioru robot
budowlanych zawiera:
c) informacje o terenie budowy:
1. Ze wzgledu na fakt ze roboty bedg wykonywane w centralnej czesci miejscowosci przy organizacji
wykonania robét nalezy uwzglednié:
a. zabezpieczenie interes6w osob trzecich,
b.  ochrone srodowiska,
C. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy 0s6b pracujacych i tych
nie zwigzanych z wykonywanymi robotami,
d. zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku os6b w nim pracujacych,
e. ogrodzenie terenu budowy,
f. organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
2. Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem, formularzem
kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
d) nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.
45.45.30.00-7 - Roboty remontowe oraz renowacyjne.
45.26.21.20-8 - Wznoszenie rusztowan.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45262520-2 Roboty murowe
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262522-6 Roboty murarskie
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
e) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot na
podstawie projektu architektoniczno — budowlanego ,Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku”
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 (tekst jednolity Dz.u. z 2013
poz.1129). Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét budowlanych objetych we
wszystkich szczeg6towych specyfikacja technicznych SST.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Najwazniejsze
oznaczenia i skroty:
SST — Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzadzania budowg
1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.
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Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6étowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

« Dostarczong przez Zamawiajacego,

* Sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora hadzoru Wykonawcy stanowig
czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych dopuszczane sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybierac inne systemy rozwigzan niz podane sg w
dokumentac;ji projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie peing odpowiedzialno$¢ za wykonanie
tych robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, a takze zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi instalacji i urzadzen
oraz roslinnosci nalezy teren oczyscic i przygotowac w sposéb nastepujacy:

« Zabezpieczy¢ lub usungg istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukgciji, studnie, przewody rurowe,
kable i inne),

* Usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

« Jesli na terenie budowy wystepujg obiektéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki kultury,
wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczyt,

« Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie zaktécaé jego przeptywu i
aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

« Usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).

« Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlega¢ beda rozbiérce nalezy je zdemontowa¢ a materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce skiadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie
budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca
niebezpieczne, wymagajace szczegolnej ostroznosci. Drogi tymczasowe nalezy wykonywa¢ na trasach, na ktorych
nieprzewidziane sg drogi statle. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ wszelkie przepisy bezpieczenstwa
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac¢ kroki w ten sposob, aby majac na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

- lokalizacje warsztatéw, baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi — nie dopuszczaé do uzycia
materiatldw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym niz dopuszczalne, stosowaé materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

¢ zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

* mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne sktadowa¢ w sposo6b
zgodny z

odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem osoéb trzecich.

1.5.7 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy
odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
czasie trwania budowy. Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byly w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przew6z nietypowych wagowo
tadunkéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci ma zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

« Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami)

« Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

«inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i winien informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1 Zroédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze materiaty uzyskano z
dopuszczalnego zrédia i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodia.

W przypadku pozyskiwania materiatdw miejscowych Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenia od wtascicieli i
odnosnych organéw wtadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra zawiera raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca zechce wykorzystac¢
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym, ze dokonat
wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany na inny
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Do czasu gdy bedg
one potrzebne do robét, powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wtasciwosci, byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, beda zachowane nastepujace warunki:

1 Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekgciji,

1 Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadaj gace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Kazdy sprzet do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o
dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyskaé od niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze byc¢

pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatéw. Przewozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpocz eciem robét Wykonawca opracuije:

) Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),

U Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

1 Projekt organizacji budowy,

(1 Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadz  enie rob6t zgodnie z umow g oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. [J Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru,

1 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét, Wykonawca
poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru),

01 Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzucaé¢ materiaty i elementy robot,

(1 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako s$ci robot.

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

(1 organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

U plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

U wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlinych elementéw robot,

(1 system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

[l wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

(1 spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

U wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

U rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

(1 spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos$¢ robhot.
Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Pomiary i badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie
budowy z takg czestotliwoscia, aby zapewni¢ stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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dokumentac;ji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w
takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek do badania i moze zlecié¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan jaknajszybciej, ale nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest réwniez
uprawniony do kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Wtedy catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

1 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslonag j.w. i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajg-cego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone czytelnie, trwatg,
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-padku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, ale nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest rowniez uprawniony do kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacjg projektowa i SST. Wtedy catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

] posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona j.w. i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
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wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone czytelnie, trwatg,
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

« protokoty odbioru robot,

« protokoly z narad i ustalen,

« operaty geodezyjne,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku
zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofnczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.1. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto powinny by¢ w
dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

8. Odbi6r robot.

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

U odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

) odbiorowi przewoddw, instalaciji i urzgdzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

1 odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosé i ilo$¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t
okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg i SST.

W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczeg6inych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
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poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

[ Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

U Protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

) Protokoty odbioréw czesciowych,

U Recepty i ustalenia technologiczne,

(1 Dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

{1 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (P2J),

{1 Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

U Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

1 Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

[ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajacych wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i gwaranc;ji.
Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* Robocizne bezposrednio z narzutami

* Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

« Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuje:

« Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robaét,

« Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

« Opfaty/dzierzawy terenu,

« Przygotowanie terenu,

« Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

* Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organ izacji ruchu obejmuje:

* Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

« Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuje:

« Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,p0z.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady, W-wa 1989-
1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45111-000-8
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy przebudowie targowiska miejskiego w Olecku
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza;:
« Usuniecie warstw humusu,
* Wykopy,
« Podkiad podposadzkowy piaskowy i zwirowy,
« Zasypywanie wykopow,
» Transport gruntu.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine”p.2.
2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.
2.2. Przy wykonywaniu wykopow materialy nie wystepujg poza przypadkiem, gdy konieczne bedzie umocnienie $cian
wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac to:
deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, $cianki zakladane
2.3. Do wykonywania podktadéw pod fundamenty nalezy stosowac piasek.
2.4. Do wykonania podktadéw podposadzkowych nalezy stosowaé zwir.
2.5. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, itp.
3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania
robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
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- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4.

5. Wykonywanie robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe hali w pasie rob6t ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna byé
zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i
krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa humusu nie moze
zawierac korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Grubosé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Pod budowe przyjeto, ze nalezy usunaé warstwe humusu grubosci 15cm.
Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach lub na odkfad. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty geode zyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”. Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

« W nawigzaniu do statej istniejacej osnowy (jesli nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian) nalezy wyznaczy¢ nowg
lub uzupetniajacg osnowe robocza, ktéra bedzie dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegdélnych jego elementéw.

« W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczy¢ punkty gtéwne i charakterystyczne
obiektu, przebieg osi, krawedzie , zatamania itp., w takim zakresie, aby umozliwiato to wytyczenie zaréwno konturéw
robdét ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu.

* W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego sgsiedztwie nalezy wyznaczyé
odpowiednig liczbe punktéw wysokosciowych (reperéw) w taki sposob, aby nie zmienialy swego potozenia i byly
chronione przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszczaé na trwatym elemencie
wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacja,
kontrolng robét ziemnych i dna wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +5cm dla
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych .
- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie prze wody opadowe powinno byé usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Umocnienia $cian wykopow waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkéw w jakich majg pracowac to: deskowania
petne, azurowe, $cianki szczelne, $cianki zaktadane. Rodzaj deskowania do

wykopoéw waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu mozna przyjmowaé wg tabeli:

Katem. gruntu nomalne] wilgotnosc Glebokosé wykopu, m Rodzaj umocnienia
-1l do 1 bez deskowania
-1 wieksza niz 1 peine

im-mn do 1,5 bez deskowania
- do 3 aZurowe

n-m wigksza niz 3 peine

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
11



Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku
AASOBOL Pracownia Projektowa 19-335 Prostki, Lipinskie Mate 15

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy:

- grunt jest malo spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;

- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w sciankach szczelnych.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.

5.2.4.Post epowanie w wypadku przegt ebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki na par  terze:

Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczeciem uktadania
poditoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na
catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa. Catkowita grubo$é podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.5. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopéw i nasypow aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za odwieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6.. Zasypywanie wykopow

5.6.1. Zezwolenie na rozpocz ecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim roboét. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalne;j
Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w spos6b nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.7. Warunki wykonania zag eszczenia gruntu.

Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy wykonaé probne zageszczenie (prébny test polowy zageszczania) z
uzyciem materiatu, ktéry ma by¢ zastosowany oraz sprzetu, ktérym materiat bedzie zageszczany. Nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) kazda warstwa materiatu musi byé zageszczona mechanicznie lub recznie do wartosci Jd=0,7.

b) Wartos¢ Jd musi zosta¢ zweryfikowana przez uprawnionego geologa.

c¢) Utozona warstwa powinna by¢ réwnomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy czym liczba przejazdéw maszyn
zageszczajacych powinna zapewnié wymagane zageszczenie. Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny
pokrywac¢ na szerokosci ok. 25cm $lady poprzednie.

d) zageszczenie warstwy mieszanki powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub zawilgocenie gruntu.

e) W czasie opad6w atmosferycznych zageszczanie nalezy przerwac.

f) Wilgotno$c¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci naturalnej

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt.6. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

6.1. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.2. Wykopy

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg, prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie, - przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
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5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co
20m

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w punktach
watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze sie rozni¢ od projektowanego o wiecej niz +10cm.Rzedne wykopu ziemnego
nie moga sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm. Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ sie
od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci
powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3cm. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-
metrowg nie moga przekracza¢ + 10cm.

6.3. Wykonanie podktadow.

Sprawdzenie polega: - przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podktad, grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw podkiadu,
sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.4. Wykonanie wymiany, zag eszczenia gruntu.

6.4.1. Badania przydatno $ci mieszanki z pospéiki, piasku  $redniego i zwiru.

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m3 gruntu. W kazdym badaniu nalezy okresli¢:

« sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

« zawartosc¢ czesci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,

« zawartos¢ siarczanow, mozna okresla¢ dowolng metodg zapewniajaca uzyskanie wyniku o doktadnosci nie mniejszej
niz 0,1 %,

« wilgotnos¢ naturalng , wg PN-B-04481,

« wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B- 04481,

« wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

« wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03

6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza z gruntu obejmujg sprawdzenie:

szerokos¢ warstwy, réwnosé w profilu podtuznym, réwnosci i spadkéw w przekroju poprzecznym, rzednych
wysokosciowych, jednolito$ci wygladu warstwy.

6.5. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega: - stan wykopu przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi sa:

Zdjecie humusu — [Im2] Wykopy - [Im3] Podkiady - [Lm3] Zasypywanie wykopdw - [1m3] Transport gruntu -
[1m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno sci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.9.

9.1 Zdjecie humusu.

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje: zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.
9.2. Wykopy.

Pfaci sie za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze
ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, - odwodnienie i utrzymanie wykopow z
uwzglednieniem wykonania umocnienia $cian wykopu.

9.3. Wykonywanie podkftadéw i zasypywanie wykopéw.

Ptaci sie za 1m3 podktadu lub zasypki po zageszczeniu . Cena obejmuje: dostarczenie materiatéw, uformowanie i
zageszczenie podktadu lub zasypki z wyréwnaniem powierzchni.

9.4. Wymiana i zag eszczenie gruntu - ptaci si e za 1m3 gruntu po zag eszczeniu.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatdbw (mieszanka pospotki zwiru i piasku), uformowanie i zageszczenie mieszanki z
pospoiki, zwiru i piasku z wyréwnaniem powierzchni

9.5. Transport gruntu.

Ptaci sie za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu, przewéz na wskazang odlegtosé, wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02 BETONOWANIE
CPV - 45262311-4 i CPV — 45262311

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét betoniarskich przy przebudowie targowiska miejskiego w Olecku

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .
1.3 Zakres robé6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu oraz podktadéw cementowych pod posadzki w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
 przygotowanie mieszanki betonowej,
« wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
« uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
« pielegnacja betonu, podbetonu i podktadéw.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine” p.2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikac;i i
dokumentac;ji projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pézniejszymi
Zmianami).
2.2. Skfadniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement
a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych klasy:
Dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5
b) Opakowanie. Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy dane:
oznaczenie,nazwa wytwarni i miejscowo$¢, masa worka z cementem, data wysytk, termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i
WSypow i wysypow.
c) Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
« Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997 Dla cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacego atest z wynikami badan
cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym
oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube
powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigeksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas B30 nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o0 maksymalnym wymiarze
ziarna 16mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajag wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
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- zawartos¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych ptaskich) —do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

« Dla gryséw granitowych - do 16%,

« Dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwosé¢ — do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodpornos$¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki — od 0,1%

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢é poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm 14+19%,

- do 0,50mm — 33+48%,

- do 1,00mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$é zwigzkow siarki — 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.12,

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-

06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpaé z wodociggéw miejskich to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u  zytego do budowy

- B-7,5, B-10 dla podbetonéw i podktaddw,

- B-20 dla taw i stép fundament., wiencow i rdzeni zelbetowych w $cianach

- B-37 dla stupéw, podciggéw i ptyt stropowych

Beton do obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003

2.4. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na sciskanie.

2.5. Podktady cementowe pod posadzki.

Podkiady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane z zaprawy
cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno sie wykonywaé podktadéw z zaprawy o konsystencji
ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie
mniejsza niz 12MPa, a na zginanie 3MPa. Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty mozna wykonywac¢ przy pomocy
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo
legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania
mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”p.4.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowej,

Srodki transportu betonu. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszka). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inzyniera. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. Wykonywanie robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ w oparciu 0 szczegotowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang,
przez Inzyniera).

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewnié¢ zgdane w ST wymagania.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15MPa.

5.5. Wykanhczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie;

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

- rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to szczegdlnie krawedzi pokryw
chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na piéro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Otwory w
konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan

Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podktadu pod posadzki.

Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow i czyste. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami i srodkami antyadhezyjnymi. W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i
szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wieksze niz 5x6m. Zaprawe cementowa uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokosci rownej grubosci
podktadu, zageszczajac ja recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem powierzchni i zatarciem
drewniang packa. Nie dopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy. W czasie
twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folia polietylenowg albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodg

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 Badania kontrolne betonu
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Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3.3. Fundamenty (tawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz: £+ 10mm przy klasie
tolerancji N1, + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byé
wieksze niz: £ 20mm przy klasie tolerancji N1, + 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Stlupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wieksze niz: + 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 5mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw w planie w stosunku do slupéw sasiednich
nie powinno by¢ wieksze niz: £15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wieksze niz: + 20mm przy L<30m, + 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,

- Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny
by¢ wieksze niz: + h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byé wieksze niz:

+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci Zhi w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz: + hi/300n przy klasie tolerancji N1
+ hi/400+n przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz: + 10mm przy
klasie tolerancji N1, + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, +L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wieksze niz: + 20mm przy Hi<20m,+ 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,

+ 0,2(Hi+200) przy Hi>100m.

6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i kraw edzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze
niz: - 7mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wieksze niz: 5Smm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze
niz:

6mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc (odchylenie od obrysu ) w
ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz: L/100<20mm przy klasie tolerancji N1, L/200<10mm przy klasie tolerancji
N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz: 4mm przy klasie
tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinny by¢ wieksze niz: + 10mm przy klasie
tolerancji N1, + 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Podkiady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekraczaé
5mm na calej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji
wg dokumentac;ji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6cm2.
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g projektow g i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projekt. i
ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia: - zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania oraz
rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania i pokrycie go srodkiem antyadhezyjnym, przygotowanie i transport
mieszanki, ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie
w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur
itp.,

- rozhidrke deskowan, rusztowan i pomostéw, usuniecie niedoskonatosci powierzchni, oczyszczenie stanowiska pracy i
usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy materiatow rozbiérkowych, wykonanie i dokumentacje niezbednych
badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych przez Specyfikacje lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Podstawowe
zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Obliczenia statyczne i projektowanie --
Materiaty

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonu i zaprawy.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogaélne
badania oraz eksploatacja.
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PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zlgcza. Ogdine wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03 ZBROJENIE BETONU
CPV: 45200000-9:45260000-7:45262000-1, 45262300-4,4 5262310-7

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem zbrojenia betonu przy przebudowie targowiska miejskiego w Olecku
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu przygotowanie
zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robét i materiatéw.
W zakres tych robét wchodza;:

U Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0
U Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-1ll i A-1lIN
Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, schodéw, ptyt, stupéw, belek.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoine”p.2.
2.1 Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. Wiasnosci
mechaniczne i technologiczne stali. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem stosuje sie stal
zbrojeniowa klasy A-0O (prety rozdzielcze i strzemiona) oraz A-1ll gat. 34GS (prety gtéwne).

*Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknieé, naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas$ 0,7mm dla
pretdéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

« znak wytworcy

« Srednice nominalna,

« gatunek stali,

« numer wyrobu lub partii,

« znak obrobki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki czy
kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

« na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

« odchyiki wymiaréw przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach pahnstwowych,

« prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci
preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw, mozna uzyé wyciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi. Badania stali na budowie.

* Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych,

« stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzadetkowego. Przy srednicach
mniejszych niz 12mm stosowac¢ drut o srednicy nie mniejszej niz 1,0mm.

Przy $rednicach wiekszych niz 12mm stosowac¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegly lub pretow stalowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty mogg byé wykonywane recznie
lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczeg6lnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4. Stal zbrojeniowa powinna by¢
przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak, aby unikng¢ trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowan ie, ciecie.

[l Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Stal zbrojeniowa pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem cieptej
wody.

1 Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

[ Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pézniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy

sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow,

(1 Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

1 Ciecie — nalezy je wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzgdzenie planu ciecia. Mozliwe sa
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz zbrojenia.

0 Ukfad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,

) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

(1 Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie,

1 Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi
grubosci réwnej grubosci otulenia. Grubo$¢ otulenia 5cm — dla

fundamentéw, ok. 3cm — dla pozostatych elementow

) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002,

U Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i postanowieniami normy PN-B-
03264:2002,

(1 Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami,

1 Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

1 Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

U W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie schodéw na montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia schodéw.

6. Kontrola jako s$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
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- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

- préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z r6znych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowania pretow:

- nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w swietle: £10mm, - odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). Do
obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugosc pretdéw
poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja
podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1 Odbidr zbrojenia

[ Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy,

1 Odbiér powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby

pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9. Podstawe ptatnosci stanowi
cena jednostkowa za 1 tone. Cena jednostkowa obejmuje:

« zakup i dostarczenie materiatu,

e oczyszczenie i wyprostowanie,

* wygiecie, przycinanie,

« lgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja,

« oczyszczenie terenu rob6t z odpadoéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1 Normy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04 IZOLACJE
CPV -45320000-6
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przy przebudowie targowiska miejskiego w Olecku
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem. W zakres tych rob6t wchodza;:
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - poziome i pionowe
- izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podtog
- izolacje termiczne
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoine”p.2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikac;i i
dokumentac;ji projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pézniejszymi
Zmianami).

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejania materiatow, okreslong wg
metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape asfaltowg o
gramaturze 400g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach
na kazde 10m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie. Wymiary papy w rolce:- dlugosé: 20m+0,20m,40m+0,40m, 60m=0,60m, - szeroko$¢:
90,95,100,105,110cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w w/w normie. Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy
uktada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami — 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60 - 80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosé — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych
do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Stosowac Abizol R+P. Wymagania wg PN-B-24620:1998.

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Pod posadzki na gruncie zastosowac styropian odmiany EPS-100 grubosci 8cm - do ocieplenia podtég.

Pod posadzki na pierwszym i drugim pietrze zastosowacé styropian odmiany EPS-100 grubosci 2cm.

a) Wymagania

Piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych. Dopuszcza sie wstepne
wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen o nastepujacych wymiarach: gtebokosé: do 10% grubosci piyty, lecz
nie wiecej niz 5mm, taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm2 na 1m2 piyty, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm2. Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujace:

Dlugosé — do 5000mm — dopuszczalne odchyiki £0,3%,

Szerokos¢ do 1500mm — dopuszczalne odchyiki +0,3%,

b) Pakowanie

Piyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe zaktadu, oznaczenie partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych

pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie
umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.
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Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatow izolacji termicznej z wetny mineralnej nalezy przyjmowac wg
norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg $wiadectw dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie i wymagan producenta.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty mozna wykonywac recznie lub
przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne’p.4. Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonywanie robét.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5. Wykonane izolacje powinny
Stanowic ciagty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budynki i budowle od wody i wilgoci w gruncie. 1zolacje
powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich
przewodéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny byé¢ uszczelnione w spos6b uniemozliwiajacy
przeciekanie wody w tych miejscach. Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwréci¢ uwage by na styku ze styropianem
stosowa wytgcznie preparaty bezrozpuszczalnikowe na $rodkach wodnych, ktére nie beda powodowa¢ zniszczenia
styropianu.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntownie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

c¢) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgociag z gruntu powinna sktadaé
sie z dwdch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

¢) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegolnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. I1zolacja roztworami

a) Roztwor nanosié na suche podioze za pomoca szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza takg mozliwo$¢ producent
metoda rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

5.1.5.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien by¢ nie
mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podkiad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5 %.

5.1.5.2 Uktadanie izolacji

a) lzolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym). Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz5 0 C.

b) Prace wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos¢ zaktadow folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
15cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogéw technologicznych wybranej folii folie mozna uktada¢ luzem bez przyklejania lub
przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub skleja¢ klejami przewidywanymi dla folii PE na catej diugosci taczenia.

f) Wszelkie przejscia naruszajgce szczelnosé izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w sposob przewidziany przez
producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywac¢ tego samego materiatu.

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢ nowa warstwe, zachowujgc zaktad minimum 15 cm we wszystkich
kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnic.

5.2. Izolacje termiczne.

5.2.1. Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk (lub na
piéro i wpust) bez szczelin. Plyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt
w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ min. 3cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

5.3. Izolacje z welny mineralnej $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
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W miejscach wymaganych w projekcie nalezy utozy¢ izolacje akustyczng w $ciankach dziatowych. Szczeg6inie
starannie nalezy wykona¢ utozenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, w szczelinach sciany
zewnetrznej i konstrukcji sufitu.

5.3.1. Przygotowanie izolacji

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy materialy izolacyjne sa suche i gotowe do zamontowania.

b) Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz wentylacyjne
umieszczone w scianach.

5.3.2. Montaz izolaciji

a) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

b) Montaz w $cianach wewnetrznych wykona¢ wedtug planéw $cianek dziatowych.

c) Nalezy przycia¢ materialy izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.

d) Materialy izolacyjne nalezy trwale przymocowac¢ do powierzchni $ciany, elementow instalacji elektrycznych oraz
elementdéw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujacych sie w obrebie

izolowanej ptaszczyzny.

e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci zachowania
odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wymagania przy odbiorze.

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowic¢ jednolitg, ciggta powtoke, przylegajaca do powierzchni podktadu lub do
uprzednio utozonej warstwy izolaciji.

b) Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad oraz stosowanie
niepetnowartosciowych materiatéw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

c) Izolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub
emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowe;.

d) Mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji jest
niedopuszczalne.

f) 1zolacje powtokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 powinny
tworzy¢ jednolicie rowng powtoke na catej izolowanej powierzchni. Liczba naktadanych warstw roztworu asfaltowego
lub emulsji asfaltowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie.

g) Wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H-74084 lub PN-
63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowej.

Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi potaczone.

h) Rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 0 C powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w $cianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sa do przewodzenia cieczy lub gazow o
temperaturze wyzszej niz 60 0 C - pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje
powinny byé wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5 mm.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny b y€ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.7.

7.1. Jednostk g obmiarow g robét jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych na budowie.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si e odby € przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wyko hczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno sci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2
izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa
2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz. Warszawa 2005r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE
CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1, 45262500-6

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych -zewnetrznych i wewnetrznych
przy budowie gminnej biblioteki publicznej w Swigtkach

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkéw betonowych, bloczkéw gazobetonowych i cegly o r6znych
grubosciach wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza: cech zewnetrznych (ksztattu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych
oceny mozna dokona¢ na placu budowy, cech fizycznych (masa, gestos¢ objetosciowa elementu i tworzywa,
izolacyjnosc¢ cieplna, wytrzymatos¢ na sciskanie lub zginanie, promieniotwérczos$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos$¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé laboratoryjnie.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

. Cegta budowlana petna wg PN-B 12050:1996

- Cegta kratéwka wg PN-B 12011:1997

- Pustaki ceramiczne do przewodéw wentylacyjnych zgodne z PN-B-12006:1997

2.3. Wyroby betonowe.

- Bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-19306:2004

- Nadproza prefabrykowane zelbetowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2:2004

2.4.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-10104:2005

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3. Roboty moga byé wykonywane recznie
lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne’p.4. Materiaty i elementy moga byé
przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wézek
reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegoélnych rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogolne’p.5. Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe.

Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
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Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci mniejszej niz 1
cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty ceramicznej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.
10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢
15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 + 10mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli
na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych
z cegly o grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej;

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegOdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, aswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST B.0O ,,
Wymagania ogélne ".

9, PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-B-12002:1997- Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki

PN-B-12006:1997/Az1:2001 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodéw wentylacyjnych
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV: 45223500-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianych podczas przebudowy targowiska miejskiego w Olecku
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1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikac| a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
drewnianych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Elementy drewniane — elementy drewniane wiezby dachowej
1.5. Ogdlne wymagania dotycz _ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom

aktualnych norm panstwowych
- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkdw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego —
debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach
W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujgcych sie
wytrzymatoscig na zginanie: C24, C27, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymato$ciowo
metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymato$¢
charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-
B03150:2000
W wiatach stupy. podciagi, dzwigary(krokwie) z drewna klejonego klasy GL 32.Drewno impregnowane

taczniki stalowe ocynkowane, $ruby, nakretki do $rub, wkrety do drewna i gwozdzie powinny odpowiada¢
wymaganiom aktualnych norm.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%
b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%
¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonaé poszczegolne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;.
2.2 _Wymagania ogdlne dotycz ace zabezpiecze n konstrukciji z drewna.
Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania.
Czesci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne;.
Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajace sie z elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji
wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim wchfanianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomocag izolacji przeciwwilgociowej
Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatow budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych, w
jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana
Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukgji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé normom
panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.
Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
moze powodowacé zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacje.
Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.
Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczer chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych
przez ITB.
Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna i owadami nie
powinny powodowaé korozji tagcznikow metalowych
miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej.
2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje wymiarowe (jako
suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1
Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartosci tolerancji | Klasa doktadnosci w budownictwie

[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
o