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Babki Oleckie bud gospod OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BABKI OLECKIE 16 - BUDYNEK GOSPODARCZY

1 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą
spycharek

m2

 
15.0*10.5 m2 157.500

RAZEM 157.500
2

d.1
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

 
(12.24*2+4.76*2)*(1.0+2.1)/2*1.25 m3 65.875

RAZEM 65.875
3

d.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

 
poz.2-(poz.6+poz.9) m3 13.187

RAZEM 13.187
4

d.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.3 m3 13.187
RAZEM 13.187

2 45213251-7 ŁAWY  FUNDAMENTOWE
5

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

((11.2+5.82)*2*0.44)*0.1 m3 1.498
RAZEM 1.498

6
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

 
(12.4*2+4.6*3)*0.4*0.4 m3 6.176

RAZEM 6.176
7

d.2
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

 
(12.4*2+4.6*3)*4.53/1000 t 0.175

RAZEM 0.175
8

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

 
(12.4*2+4.6*3)*0.5 m2 19.300

RAZEM 19.300
3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE
9

d.3
KNR 2-02
0107-03

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków 'Muranów' gr.25cm m2

 
(12.24*2+4.76*3)*1.2 m2 46.512

RAZEM 46.512
10

d.3
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

 
(12.24+5.24)*2*1.2 m2 41.952

RAZEM 41.952
11

d.3
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

 
poz.10 m2 41.952

RAZEM 41.952
12

d.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

 
(12.24*2+5.24*3)*0.25 m2 10.050

RAZEM 10.050
4 ŚCIANY NADZIEMIA

13
d.4

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
bet.komórków.grubości 24 cm

m2

 
(12.23*2+4.76*3)*2.2+12.23*0.65+4.72/2*0.65*3 m2 97.780
<otwory>-(0.8*0.4+1.1*2.05)*4 m2 -10.300

RAZEM 87.480
14

d.4
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i
pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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Babki Oleckie bud gospod OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.4
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

16
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2*2*8 m 19.200
RAZEM 19.200

17
d.4

KNR 2-02
0232-05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju ponad 12 - ręczne układanie betonu

m3

 
(12.23*2+4.76*3)*0.25*0.2 m3 1.937

RAZEM 1.937
18

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

 
(12.23*2+4.76*3)*4.82/1000 t 0.187

RAZEM 0.187
5 DACH - KONSTRUKCJA

19
d.5

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
12.84*0.14*0.14*2 m3

drew.
0.503

 
RAZEM 0.503

20
d.5

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

5.9*0.08*0.18*16 m3 1.359
RAZEM 1.359

21
d.5

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - stru-
ganej

m3

4.8*0.07*0.18*12 m3 0.726
(1.5+1.0+1.0)*0.07*0.18*2 m3 0.088
 

RAZEM 0.814
22

d.5
KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00
m

m2

12.84*5.9 m2 75.756
RAZEM 75.756

23
d.5

KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm m2

 
poz.22 m2 75.756

RAZEM 75.756
6 DACH - POKRYCIE

24
d.6

NNRNKB
202 0535-03

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną dachówkową na łatach

m2

 
poz.22 m2 75.756

RAZEM 75.756
25

d.6
NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -
okapów

m

12.84 m 12.840
RAZEM 12.840

26
d.6

NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow-
nic

m

 
5.9*2+12.84 m 24.640

RAZEM 24.640
27

d.6
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

12.84 m 12.840
RAZEM 12.840

28
d.6

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

2.6*2 m 5.200
RAZEM 5.200

7 PODŁOŻA I POSADZKI
29

d.7
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

 
5.76*4.76*0.2*2 m3 10.967

RAZEM 10.967
30

d.7
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3
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Babki Oleckie bud gospod OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.76*4.76*0.1*2 m3 5.484

RAZEM 5.484
31

d.7
KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie - pod ścianki działowe

t

(4.76*2)*5*0.222/1000 t 0.011
RAZEM 0.011

32
d.7

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa m2

 
5.76*4.76*2 m2 54.835

RAZEM 54.835
33

d.7
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

poz.32 m2 54.835
RAZEM 54.835

34
d.7

KNR AT-20
0107-02
analogia

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat zbrojeniowych zgrze-
wanych z drutu fi 3mm

m2

poz.33 m2 54.835
RAZEM 54.835

35
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm x 3 - docelowo 5cm

m2

poz.33 m2 54.835
RAZEM 54.835

8 ŚCIANKI DZIAŁOWE
36

d.8
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm m2

 
4.76*2.4*2 m2 22.848

RAZEM 22.848
9 STOLARKA  ZEWN ĘTRZNA

37
d.9

KNR 2-22
0903-01

Drzwi drewniane deskowe rozwierane jednoskrzydłowe osadzone w ościeżach
murowanych z wrębem i listwą drewnianą typ KR-1

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.9

KNR 2-22
0911-01

Okna krosnowe inwentarskie fabrycznie malowane i szklone typ 'OI' 1/1 i 2/1 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10 TYNKI ZEWNĘTRZNE
39

d.10
KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.13 m2 87.480
RAZEM 87.480

40
d.10

KNR 2-02
0901-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 15 cm wykony-
wane ręcznie

m2

(0.8+0.4)*2*0.15*4+(1.1+2.05*2)*0.15*4 m2 4.560
RAZEM 4.560

41
d.10

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.39+poz.40 m2 92.040
RAZEM 92.040

11 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
42

d.11
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości opaski w gruncie kat. III-IV głę-
bokości 20 cm

m2

 
13.23*0.5+13.23*1.0+5.23*0.5*2 m2 25.075

RAZEM 25.075
43

d.11
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

 
poz.42 m2 25.075

RAZEM 25.075
44

d.11
KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

 
poz.42 m2 25.075

RAZEM 25.075
45

d.11
KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. x 5

m2

 
poz.42 m2 25.075

RAZEM 25.075
46

d.11
KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzch-
niej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
poz.42 m2 25.075

RAZEM 25.075
47

d.11
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

 
15.0*(3.0+2.0)+7.0*2.0*2 m2 103.000

RAZEM 103.000
48

d.11
KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 2 cm

ha

 
poz.47/10000 ha 0.010

RAZEM 0.010
49

d.11
KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - doda-
tek za każdy następny 1 cm grubość warstwy x 3 = 5cm

ha

 
poz.47/10000 ha 0.010

RAZEM 0.010
50

d.11
KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

poz.47 m2 103.000
RAZEM 103.000
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

BABKI OLECKIE 16 - BUDYNEK GOSPODARCZY
1 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 25 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 15.0*10.5 = 157.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.0055+2*0.0019=0.0093)*0.955=0.008882r-g/
m2

r-g 1.3989

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0025+2*0.0008=0.0041m-g/m2
m-g 0.6458

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

2
d.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar  = (12.24*2+4.76*2)*(1.0+2.1)/2*1.25 =
65.875 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1441r-g/m3
r-g 9.4926

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.0698m-g/m3
m-g 4.5981

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

3
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III
obmiar  = poz.2-(poz.6+poz.9) = 13.187 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135m-g/m3
m-g 0.1780

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

4
d.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III
obmiar  = poz.3 = 13.187 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 1.3477

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.031m-g/m3
m-g 0.4088

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45213251-7 ŁAWY  FUNDAMENTOWE
5

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = ((11.2+5.82)*2*0.44)*0.1 = 1.498 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 7.8795

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy be-

ton)
1.03m3/m3

m3 1.5429

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

6
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = (12.4*2+4.6*3)*0.4*0.4 = 6.176 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.6878r-g/m3
r-g 28.9519

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1.015m3/m3
m3 6.2686

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.0247

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.0432

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0309

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53kg/m3

kg 3.2733

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.3088

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.4941

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

7
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolit.budowli - pręty żebrowane
obmiar  = (12.4*2+4.6*3)*4.53/1000 = 0.175 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 8.3563

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 178.5000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 0.8400

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 1.1200

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 0.9450

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.1750

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundament.beto-
nowych
obmiar  = (12.4*2+4.6*3)*0.5 = 19.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5248r-g/m2
r-g 10.1286

-- M --
2* Roztwór asfalt.do gruntowania "ABIZOL R-S"

0.3kg/m2
kg 5.7900

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
3kg/m2

kg 57.9000

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
2.3m2/m2

m2 44.3900

5* drewno opałowe
4.5kg/m2

kg 86.8500

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 0.2625

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ŁAWY  FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE
9

d.3
KNR 2-02
0107-03

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z
bloczków 'Muranów' gr.25cm
obmiar  = (12.24*2+4.76*3)*1.2 = 46.512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/m2
r-g 92.5589

-- M --
2* Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

25.2szt/m2
szt 1172.1024

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.044m3/m2

m3 2.0465

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10

d.3
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw-
sza warstwa
obmiar  = (12.24+5.24)*2*1.2 = 41.952 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 4.0526

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35kg/m2
kg 14.6832

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0210

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11

d.3
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = poz.10 = 41.952 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 3.4401

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3kg/m2
kg 12.5856

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0168

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12

d.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundament.beto-
nowych
obmiar  = (12.24*2+5.24*3)*0.25 = 10.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5248r-g/m2
r-g 5.2742

-- M --
2* Roztwór asfalt.do gruntowania "ABIZOL R-S"

0.3kg/m2
kg 3.0150

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
3kg/m2

kg 30.1500

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
2.3m2/m2

m2 23.1150

5* drewno opałowe
4.5kg/m2

kg 45.2250

- 9 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 0.1367

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ŚCIANY NADZIEMIA
13

d.4
KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z bloczków z
bet.komórków.grubości 24 cm
obmiar  = 

m2

(12.23*2+4.76*3)*2.2+12.23*0.65+4.72/2*0.65*
3 97.780
<otwory>-(0.8*0.4+1.1*2.05)*4 -10.300
RAZEM 87.480 m2

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/m2
r-g 95.3532

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8.1szt./m2
szt. 708.5880

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.022m3/m2

m3 1.9246

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14

d.4
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt
r-g 6.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15

d.4
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,
bloczków i pustaków
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 8.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16

d.4
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
obmiar  = 1.2*2*8 = 19.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 3.8400

-- M --
2* Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm

8szt
szt 8.0000

3* Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm
4szt

szt 4.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.3840

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17

d.4
KNR 2-02
0232-05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości
deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 -
ręczne układanie betonu
obmiar  = (12.23*2+4.76*3)*0.25*0.2 = 1.937
m3

m3

-- R --
1* robocizna

77.83r-g/m3
r-g 150.7567

-- M --

- 11 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* beton zwykły z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

m3 1.9757

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.037m3/m3

m3 0.0717

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.097m3/m3

m3 0.1879

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.169m3/m3

m3 0.3274

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.8kg/m3

kg 5.4236

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* żuraw wieżowy

2.2m-g/m3
m-g 4.2614

9* środek transportowy
0.36m-g/m3

m-g 0.6973

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
18

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolit.budowli - pręty żebrowane
obmiar  = (12.23*2+4.76*3)*4.82/1000 = 0.187 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 8.9293

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 190.7400

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 0.8976

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 1.1968

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 1.0098

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.1870

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.3366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ŚCIANY NADZIEMIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 12 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 DACH - KONSTRUKCJA
19

d.5
KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 12.84*0.14*0.14*2 = 0.503 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12.38r-g/m3 drew.
r-g 6.2271

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.5332

3* xylamit popularny
0.34kg/m3 drew.

kg 0.1710

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
18m2/m3 drew.

m2 9.0540

5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 4.4868

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.98m-g/m3 drew.
m-g 0.4929

8* środek transportowy
1.08m-g/m3 drew.

m-g 0.5432

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
20

d.5
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 5.9*0.08*0.18*16 = 1.359 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 19.0396

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 1.4134

3* xylamit popularny
0.4kg/m3

kg 0.5436

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 4.4847

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 2.5821

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 1.1416

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 1.3998

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
21

d.5
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej - struganej
obmiar  = 

m3

4.8*0.07*0.18*12 0.726
(1.5+1.0+1.0)*0.07*0.18*2 0.088
RAZEM 0.814 m3

-- R --
1* robocizna

31.62r-g/m3
r-g 25.7387

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

kl.II strugane
1.04m3/m3

m3 0.8466

3* lakierobejca Sadolin
0.22kg/m3

kg 0.1791

4* śruby,podkładki,nakrętki
37.18kg/m3

kg 30.2645

- 13 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

1.41m-g/m3
m-g 1.1477

7* środek transportowy
0.71m-g/m3

m-g 0.5779

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
22

d.5
KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na
krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m
obmiar  = 12.84*5.9 = 75.756 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 27.2722

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego

1.3m2/m2
m2 98.4828

3* łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.II
0.0016m3/m2

m3 0.1212

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.006kg/m2

kg 0.4545

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.003m-g/m2
m-g 0.2273

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1515

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
23

d.5
KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm
obmiar  = poz.22 = 75.756 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 7.5756

-- M --
2* łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.I

0.0063Im3/m2
Im3 0.4773

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.03kg/m2

kg 2.2727

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.004m-g/m2
m-g 0.3030

6* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1515

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

- 14 -
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Babki Oleckie bud gospod PODSUMOWANIE

DACH - KONSTRUKCJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 DACH - POKRYCIE
24

d.6
NNRNKB 202
0535-03

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o na-
chyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną da-
chówkową na łatach
obmiar  = poz.22 = 75.756 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 38.6356

-- M --
2* blacha powlekana dachówkowa

1.06m2/m2
m2 80.3014

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
7.21szt/m2

szt 546.2008

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 0.5303

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.5303

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
25

d.6
NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = 12.84 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.8248

-- M --
2* okapy z blachy powlekanej

1.06m/m
m 13.6104

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
3.09szt/m

szt 39.6756

4* uszczelki
1.03m/m

m 13.2252

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.0128

7* środek transportowy
0.001m-g/m

m-g 0.0128

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
26

d.6
NNRNKB 202
0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż osłon bocznych - wiatrownic
obmiar  = 5.9*2+12.84 = 24.640 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 3.9424

-- M --
2* wiatrownice z blachy powlekanej

1.06m/m
m 26.1184

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
3.09szt/m

szt 76.1376

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.0246

6* środek transportowy
0.001m-g/m

m-g 0.0246

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
27

d.6
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 125 mm
obmiar  = 12.84 m

m

- 16 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.234r-g/m
r-g 3.0046

-- M --
2* Rynna dachowa z PVC śr.125 mm"Gamrat"

1.04m/m
m 13.3536

3* uchwyty rynnowe
2kpl/m

kpl 25.6800

4* Wylewka z PVC - rozm. 125
4szt

szt 4.0000

5* Dekiel rynny dwustronny lub lewy/prawy śr.
100-150 mm
8szt

szt 8.0000

6* Złączka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm.
125mm
0.5szt/m

szt 6.4200

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0022m-g/m
m-g 0.0282

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
28

d.6
KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm
obmiar  = 2.6*2 = 5.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.306r-g/m
r-g 1.5912

-- M --
2* Rura spustowa z PVC śr.63 mm,"Gamrat"

1.01m/m
m 5.2520

3* uchwyty do rur spustowych
0.56kpl/m

kpl 2.9120

4* Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm
6szt

szt 6.0000

5* Złączka rury spust. z PVC "Gamrat" fi 63mm
4szt

szt 4.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0099

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

DACH - POKRYCIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 PODŁOŻA I POSADZKI
29

d.7
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym
obmiar  = 5.76*4.76*0.2*2 = 10.967 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 47.3774

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

1.08m3/m3
m3 11.8444

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
30

d.7
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 5.76*4.76*0.1*2 = 5.484 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 28.8458

-- M --
2* Beton zwykły B-12,5

1.03m3/m3
m3 5.6485

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
31

d.7
KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie - pod
ścianki działowe
obmiar  = (4.76*2)*5*0.222/1000 = 0.011 t

t

-- R --
1* robocizna

39.82r-g/t
r-g 0.4380

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1002kg/t
kg 11.0220

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.03m-g/t
m-g 0.0443

5* nożyce do prętów
5.31m-g/t

m-g 0.0584

6* giętarka do prętów
4.51m-g/t

m-g 0.0496

7* wyciąg
0.81m-g/t

m-g 0.0089

8* środek transportowy
1.44m-g/t

m-g 0.0158

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
32

d.7
KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych
na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 5.76*4.76*2 = 54.835 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3036r-g/m2
r-g 16.6479

-- M --
2* Roztwór asfalt.do gruntowania "ABIZOL R-S"

0.5kg/m2
kg 27.4175

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1.6kg/m2

kg 87.7360

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.15m2/m2

m2 63.0603

5* drewno opałowe
2.6kg/m2

kg 142.5710

- 18 -
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.008m-g/m2
m-g 0.4387

8* środek transportowy
0.008m-g/m2

m-g 0.4387

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
33

d.7
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = poz.32 = 54.835 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 36.1253

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.1296

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0165

4* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 3.8385

5* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 6.5802

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 1.7163

8* środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.0329

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
34

d.7
KNR AT-20
0107-02
analogia

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przykle-
janie mat zbrojeniowych zgrzewanych z drutu fi
3mm
obmiar  = poz.33 = 54.835 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m2
r-g 116.7986

-- M --
2* Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu żebrowa-

nego, średnica drutu fi 3,0 oczko 150x150,
1.04m2/m2

m2 57.0284

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
35

d.7
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm x 3 - docelowo 5cm
obmiar  = poz.33 = 54.835 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 11.7786

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 1.7273

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 2.5992

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Babki Oleckie bud gospod PODSUMOWANIE

PODŁOŻA I POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 ŚCIANKI DZIAŁOWE
36

d.8
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych
gr.12cm
obmiar  = 4.76*2.4*2 = 22.848 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/m2
r-g 18.0499

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8.2szt/m2
szt 187.3536

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.01m3/m2

m3 0.2285

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 1.5994

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ŚCIANKI DZIAŁOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 STOLARKA  ZEWN ĘTRZNA
37

d.9
KNR 2-22
0903-01

Drzwi drewniane deskowe rozwierane jednos-
krzydłowe osadzone w ościeżach murowanych
z wrębem i listwą drewnianą typ KR-1
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.31*0.955=2.20605r-g/szt.
r-g 8.8242

-- M --
2* masa betonowa kl.B-15

0.006m3/szt.
m3 0.0240

3* kotwy stalowe śr. 8 mm z nakrętkami
0.19kg/szt.

kg 0.7600

4* listwy iglaste kl.II
0.006m3/szt.

m3 0.0240

5* farba olejna do gruntowania
0.05dm3/szt.

dm3 0.2000

6* farba olejna nawierzchniowa
0.047dm3/szt.

dm3 0.1880

7* szpachlówka olejna
0.065kg/szt.

kg 0.2600

8* Drzwi deskowe - 110x205cm
1szt/szt.

szt 4.0000

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
38

d.9
KNR 2-22
0911-01

Okna krosnowe inwentarskie fabrycznie malo-
wane i szklone typ 'OI' 1/1 i 2/1
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.04*0.955=2.9032r-g/szt.
r-g 11.6128

-- M --
2* okno krosnowe inwentarskie 80x40 cm

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2kg/szt.

kg 0.8000

4* sznur konopny smołowany
2.27kg/szt.

kg 9.0800

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

STOLARKA  ZEWNĘTRZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 TYNKI ZEWNĘTRZNE
39

d.1
0

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane ręcznie
obmiar  = poz.13 = 87.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6341r-g/m2
r-g 55.4711

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15

0.0198m3/m2
m3 1.7321

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006m3/m2

m3 0.0525

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny

0.0768m-g/m2
m-g 6.7185

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
40

d.1
0

KNR 2-02
0901-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o
szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie
obmiar  = (0.8+0.4)*2*0.15*4+(1.1+2.05*2)*
0.15*4 = 4.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.6654r-g/m2
r-g 12.1542

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15

0.0204m3/m2
m3 0.0930

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006m3/m2

m3 0.0027

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny

0.3425m-g/m2
m-g 1.5618

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
41

d.1
0

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = poz.39+poz.40 = 92.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m2
r-g 15.1038

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.303dm3/m2
dm3 27.8881

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0368

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Babki Oleckie bud gospod PODSUMOWANIE

TYNKI ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
42

d.1
1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
opaski w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
obmiar  = 13.23*0.5+13.23*1.0+5.23*0.5*2 =
25.075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 12.5275

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 0.2156

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
43

d.1
1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. III-IV
obmiar  = poz.42 = 25.075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 4.6790

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.1254

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
44

d.1
1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy
po zag. 10 cm
obmiar  = poz.42 = 25.075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 2.7056

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 3.0842

3* woda
0.005m3/m2

m3 0.1254

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
45

d.1
1

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zag. x 5
obmiar  = poz.42 = 25.075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0061*5=0.0305r-g/m2
r-g 0.7648

-- M --
2* piasek

0.0123*5=0.0615m3/m2
m3 1.5421

3* woda
0.0005*5=0.0025m3/m2

m3 0.0627

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
46

d.1
1

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50
cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub.
2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
obmiar  = poz.42 = 25.075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.33r-g/m2
r-g 58.4248

-- M --
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Babki Oleckie bud gospod

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.049t/m2

t 1.2287

3* piasek do betonów zwykłych
0.071m3/m2

m3 1.7803

4* piasek do zapraw
0.021m3/m2

m3 0.5266

5* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.123m3/m2

m3 3.0842

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0502

7* woda z rurociągu
0.045m3/m2

m3 1.1284

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.24m-g/m2
m-g 6.0180

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
47

d.1
1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar  = 15.0*(3.0+2.0)+7.0*2.0*2 = 103.000
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m2
r-g 9.8365

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
48

d.1
1

KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub komposto-
wej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm
obmiar  = poz.47/10000 = 0.010 ha

ha

-- R --
1* robocizna

662*0.955=632.21r-g/ha
r-g 6.3221

-- M --
2* ziemia żyzna lub kompostowa

206m3/ha
m3 2.0600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
49

d.1
1

KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub komposto-
wej na terenie płaskim - dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubość warstwy x 3 = 5cm
obmiar  = poz.47/10000 = 0.010 ha

ha

-- R --
1* robocizna

198*3=594r-g/ha
r-g 5.9400

-- M --
2* ziemia żyzna lub kompostowa'

103*3=309m3/ha
m3 3.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
50

d.1
1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III z nawożeniem
obmiar  = poz.47 = 103.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.241*0.955=0.230155r-g/m2
r-g 23.7060

-- M --
2* nasiona traw

0.02kg/m2
kg 2.0600

3* azofoska
0.00005t/m2

t 0.0052

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Babki Oleckie bud gospod PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Babki Oleckie bud gospod TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 4 ROBOTY ZIEMNE
2 5 - 8 ŁAWY  FUNDAMENTOWE
3 9 - 12 ŚCIANY FUNDAMENTOWE
4 13 - 18 ŚCIANY NADZIEMIA
5 19 - 23 DACH - KONSTRUKCJA
6 24 - 28 DACH - POKRYCIE
7 29 - 35 PODŁOŻA I POSADZKI
8 36 - 36 ŚCIANKI DZIAŁOWE
9 37 - 38 STOLARKA  ZEWN ĘTRZNA

10 39 - 41 TYNKI ZEWNĘTRZNE
11 42 - 50 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

RAZEM
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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